


清水坂国有林保安林総合改良整備事業  
事業箇所位置図



- 丸太筋工
- ① 25.0m
  - ② 15.0m
  - ③ 10.0m
  - ④ 20.0m
  - ⑤ 25.0m
  - ⑥ 35.0m
  - ⑦ 20.0m

令和3年度 事業請負箇所位置図 (1:5,000) 清水坂国有林		
作業種	林小班	凡例
本数調整伐	725と1	[Red Outline]
	725と2	
丸太筋工	725ぬ1	[Blue Line]
	725ぬ2	

※除地 [Green Outline]

大藤山  
西牧  
251.13

長楽寺  
老人福祉センター  
長楽園

グラウンド  
ダンス池

5-2  
○ 30.8

④

③

②

①

725

▽239  
94.75

26

宮谷

雑

清水

坂

に

こ

は

に

は

に

に

に

(別紙) 契約情報の公表様式

令和8年度 請負事業の作業条件等 (造林)

兵庫森林管理署

事業名 : 清水坂国有林保安林総合改良整備事業

作業種	国有林	林小班	実行数量	事業期間	林分条件	作業条件			
					傾斜及び植生量	作業手段	人員輸送 距離 (往復・km)	通勤時間 (往復・分)	通勤起点
本数調整伐	清水坂	725と1	2.40ha	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	やや難 100%	機械 (人力併用)	4.0	22	加古川市 志方市民センター
本数調整伐	清水坂	725と2	0.06ha	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	やや難 100%	機械 (人力併用)	4.0	18	加古川市 志方市民センター
本数調整伐	清水坂	725ぬ1	1.37ha	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	やや難 100%	機械 (人力併用)	4.0	28	加古川市 志方市民センター
本数調整伐	清水坂	725ぬ2	3.15ha	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	やや難 100%	機械 (人力併用)	4.0	31	加古川市 志方市民センター
	計		6.98ha						
丸太筋工	清水坂	725と1	55m	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	—	人力	4.0	15	加古川市 志方市民センター
丸太筋工	清水坂	725ぬ1	55m	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	—	人力	4.0	30	加古川市 志方市民センター
丸太筋工	清水坂	725ぬ2	40m	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	—	人力	4.0	33	加古川市 志方市民センター
	計		150m						