
別紙様式３

令和 3年 2月26日

分任支出負担行為担当官                          

和歌山森林管理署長　　渡辺　達也

工事種別 工事概要 入札方式

集水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工:175m 一般競争入札

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ暗渠工:845m （施工体制確認型）

予定価格（税抜き） 契約年月日

104,722,000円 令和 3年 2月26日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

95,700,000円 令和 3年 7月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別添「競争参加資格確認結果書」のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別添「入札執行調書」のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「工事積算内訳書」のとおり

○予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準

別添「入札公告」のとおり

令和 3年 3月

令和２年度　　　和歌山森林管理署公共工事契約状況

工事名 施工場所

上秋津緊急対策工事 和歌山県田辺市上秋津 治山工事

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

93,669,220円 株式会社　長田組　　和歌山県御坊市島65

工事着手の時期



















(別添1)

工　事　名： 上秋津緊急対策工事
発注機関名： 近畿中国森林管理局　和歌山森林管理署
入札公告日： 令和 3年 1月13日
競争参加資格確認結果通知日： 令和 3年 2月 1日

（備考）１ 　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、

資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

　　　　２ 　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に

参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを

記載すること。

株式会社　伊藤組 有

株式会社　深瀬組 有

株式会社　共栄建設
工業

有

競争参加資格確認結果書

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

株式会社　長田組 有





 

　

大分類流域 富田川 支　流　域 会津川

工　事　名

施　工　地

森林管理局 近畿中国森林管理局
森林管理署
事務所名等 本署

　 　 　 　　 　

令　和  2　年　度

積　　算　　内　　訳　　書

和歌山森林管理署

和歌山県田辺市上秋津川中口

上秋津緊急対策工事



   本　工　事　費　内　訳　表
      
工事名  
     
明細No  費　目・工　種 数　　量 単　位 単　価 金　　　額 摘　　　　要

1 3号ボーリング暗きょ工 7.00 本 - 4,355,000
2 4号ボーリング暗きょ工 12.00 本 - 9,835,000
3 2号集水井SE集水ボーリング工 7.00 本 - 3,822,000
4 仮設工 1.00 式 - 45,369,000

　　　細　　計 63,381,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 6,400,000
　　　細　　計 6,400,000
　　　小　　計 69,781,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 20,606,000
　　　小　　計 20,606,000
　　 　　計 90,387,000
一　般　管　理　費　等 1.00 式 - 14,335,000
　　　　 計 14,335,000
　　　合　　計 104,722,000
消　費　税　相　当　額 10,472,200
　　　合　　計 10,472,200
　　　総　　計 115,194,200

上秋津緊急対策工事
和歌山森林管理署 本署



請負費の数量内訳書
1 3号ボーリング暗きょ工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 本 数 ] 7.00 本
集水ボーリング（軟岩Φ90m）A 245.00 m
保孔管加工・挿入（VP）A 245.00 m
ボーリングマシン据付・撤去A 1.00 回
吐口工A 1.00 式
流末処理工A 1.00 式
資材運搬工A 1.00 式
         工 種 計 4,355,000

和歌山森林管理署

本署ΣL=245m（L=35m　7本）



請負費の数量内訳書
2 4号ボーリング暗きょ工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 本 数 ] 12.00 本
集水ボーリング（軟岩Φ90m）A 600.00 m
保孔管加工・挿入（VP）A 600.00 m
ボーリングマシン据付・撤去A 1.00 回
吐口工B 1.00 式
流末処理工B 1.00 式
資材運搬工B 1.00 式
         工 種 計 9,835,000

和歌山森林管理署

本署ΣL=600m（L=50m　12本）



請負費の数量内訳書
3 2号集水井SE集水ボーリング工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 本 数 ] 7.00 本
作業設備組立解体 1.00 基
集水ボーリング（軟岩Φ90mm）B 175.00 m
保孔管加工・挿入（VP）B 175.00 m
ボーリングマシン据付・撤去B 1.00 回
流末工 1.00 式
資材運搬工C 1.00 式
         工 種 計 3,822,000

和歌山森林管理署

本署ΣL=175m（L=25m　7本）



請負費の数量内訳書
4 仮設工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 数 量 ] 1.00 式
足場（地表） 1,481.00 空m3
足場資材運搬工 1.00 式
モノレール架設・撤去A 1.00 式
モノレール架設・撤去B 1.00 式
四脚式ミニクレーン賃料 1.00 式
         工 種 計 45,369,000

和歌山森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
5 間接工事費　共通仮設費  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

　小計　(A積み上げ仮設費)
　定率現場環境改善費 1.00 式
　小計　(B積み上げ仮設費)
　定率共通仮設費 1.00 式
　計 6,400,000

和歌山森林管理署

本署
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