
別紙様式３

令 和 3 年 8 月 11 日

分任支出負担行為担当官                          

近畿中国森林管理局

奈良森林管理事務所長　中村　彰男

工事種別 工事概要 入札方式

一般競争入札

（施工体制確認型）

予定価格（税抜き） 契約年月日

52,153,000円 令和3年8月2日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

48,700,000円 令和4年3月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別添「競争参加資格確認結果書」のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別添「入札執行調書」のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「工事積算内訳書」のとおり

○予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準

別添「入札公告」のとおり

令和3年8月

令和3年度　奈良森林管理事務所公共工事契約状況

工事名 施工場所

赤谷ｂ山腹工事 奈良県五條市大塔町清水 治山工事 山腹工　0.30ha

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

46,208,090円 株式会社　長田組　和歌山県御坊市島65番地

工事着手の時期

















別添１

１　工　　事　　名 赤谷ｂ山腹工事

２　所 属 事 務 所  象案件)奈良県五條市大塔町清水

３　入 札 公 告 日

４　競争参加資格確認結果通知期限日 7月7日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

株式会社　長田組 有

岸尾産業　株式会社 有

競争参加資格確認結果書

6月16日



（別添２）

【総合評価落札方式】

物件名

企業評価
技術者
評価

（株）長田組 152.76 100.00 18.62 4.14 30.00 48,700,000 3.136 1 落札

岸尾産業
（株）

無効

執行官 印

立会職員 印

確認職員 印

入札者の商
号又は名称
工　　事

技術評価点

　　　農林水産技官 本谷　駿介

備考
金額 評価値 順位 金額 評価値

　　　農林水産技官 徳田　隆

　　（注）　上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。

　　　入札執行月日 令和3年7月27日

　　　　　　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

　　　農林水産技官 中村　彰男

総計 標準点

技術提案加算点
施工体制
評価点

順位

第一回入札 第二回入札

入　　　札　　　執　　　行　　　調　　　書

入札物件番号（第　　　　号） 赤谷b山腹工事



 

　

大分類流域 0 支　流　域 0

工　事　名

施　工　地

森林管理局 近畿中国森林管理局

森林管理署

事務所名等 奈良事務所

　 　 　 　　 　

赤谷ｂ山腹工事

奈良県五條市大塔町清水

奈良森林管理事務所

積　　算　　内　　訳　　書

令 和 3 年 度



  本　工　事　費　内　訳　表
      
工事名  
     

明細No 費　目・工　種 数　　量 単　位 単　価 金　　　額 摘　　　　要
1 第７号コンクリート土留工 69.20 m3 - 3,479,000
2 第８号コンクリート土留工 89.10 m3 - 4,387,000
3 第９号コンクリート土留工 64.60 m3 - 3,217,000
4 第１０号コンクリート土留工 74.40 m3 - 3,693,000
5 第２号コンクリート土留工補修 90.00 m3 - 4,765,000
6 山腹工 1.00 工種 - 7,880,000
7 仮設工 1.00 式 - 1,106,000

細計 28,527,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 4,401,000
細計 4,401,000
小計 32,928,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 11,435,000
小計 11,435,000
計 44,363,000
一般管理費等 1.00 式 - 7,790,000
計 7,790,000
合計 52,153,000

- 消費税相当額 10.00 % - 5,215,300
合計 5,215,300
総計 57,368,300

  赤谷ｂ山腹工事
奈良森林管理事務所



       明　　　　細　　　　表

1 第７号コンクリート土留工 赤谷

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名） メインブロック サブブロック

L=17.0m H=4.0m V=69.2m3 奈良森林管理事務所 奈良事務所 奈良 43 奈良 423

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考
73 [ 体　　  　 積 ] 69.20 m3 0 0

7001 コンクリート 18-8-40BB 69.20 m3 25,555 1,768,406
7003 型枠A 丸太残存型枠（土留・擁壁） 59.50 m2 9,984 594,048
8001 型枠B 施工パッケージ単価計算参照 63.60 m2 8,595 546,642
7017 礫質土掘削 0.8m3BH 103.00 m3 930 95,790
7018 軟岩(Ⅰ)B掘削 0.8m3BH 70.00 m3 2,663 186,410
7005 水抜パイプ VU300mm 1.50 m 3,868 5,802
5372 人力掘削面整形　　       (普) 粘性土･礫質土 0.80 m2 562 449
5383 岩  盤  清  掃　         　 (普) 26.30 m2 1,253 32,953
6266 伸縮継目（普） エラスタイト 6.30 m2 2,622 16,518
7007 結束暗渠工 φ250mm 0.90 m 9,395 8,455
7008 かご枠工A【詰石】 幅120cm　塗装品 14.00 m 16,014 224,196

頁  計  3,479,669
計 [3479669] 3,479,000

割出単価 50,274
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 1,382,294

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 95,278
金額計の内  形成材料 1,580,777
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 865



       明　　　　細　　　　表

2 第８号コンクリート土留工 赤谷

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名） メインブロック サブブロック

L=23.5m H=4.0m V=89.1m3 奈良森林管理事務所 奈良事務所 奈良 43 奈良 423

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考
73 [ 体　　  　 積 ] 89.10 m3 0 0

7001 コンクリート 18-8-40BB 89.10 m3 25,555 2,276,950
7003 型枠A 丸太残存型枠（土留・擁壁） 79.00 m2 9,984 788,736
8001 型枠B 施工パッケージ単価計算参照 83.90 m2 8,595 721,120
7017 礫質土掘削 0.8m3BH 327.00 m3 930 304,110
7005 水抜パイプ VU300mm 1.50 m 3,868 5,802
5372 人力掘削面整形　　       (普) 粘性土･礫質土 36.20 m2 562 20,344
6266 伸縮継目（普） エラスタイト 12.50 m2 2,622 32,775
7007 結束暗渠工 φ250mm 1.40 m 9,395 13,153
7008 かご枠工A【詰石】 幅120cm　塗装品 14.00 m 16,014 224,196

頁  計  4,387,186
計 [4387186] 4,387,000

割出単価 49,236
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 1,819,077

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 116,530
金額計の内  形成材料 2,001,768
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 1,635



       明　　　　細　　　　表

3 第９号コンクリート土留工 赤谷

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名） メインブロック サブブロック

L=16.0m H=4.0m V=64.6m3 奈良森林管理事務所 奈良事務所 奈良 43 奈良 423

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考
73 [ 体　　  　 積 ] 64.60 m3 0 0

7001 コンクリート 18-8-40BB 64.60 m3 25,555 1,650,853
7003 型枠A 丸太残存型枠（土留・擁壁） 55.50 m2 9,984 554,112
8001 型枠B 施工パッケージ単価計算参照 59.40 m2 8,595 510,543
7017 礫質土掘削 0.8m3BH 245.00 m3 930 227,850
7005 水抜パイプ VU300mm 1.50 m 3,868 5,802
5372 人力掘削面整形　　       (普) 粘性土･礫質土 25.40 m2 562 14,274
6266 伸縮継目（普） エラスタイト 6.30 m2 2,622 16,518
7007 結束暗渠工 φ250mm 1.40 m 9,395 13,153
7008 かご枠工A【詰石】 幅120cm　塗装品 14.00 m 16,014 224,196

頁  計  3,217,301
計 [3217301] 3,217,000

割出単価 49,798
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 1,310,327

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 91,830
金額計の内  形成材料 1,489,849
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 1,225



       明　　　　細　　　　表

4 第１０号コンクリート土留工 赤谷

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名） メインブロック サブブロック

L=19.5m H=4.0m V=74.4m3 奈良森林管理事務所 奈良事務所 奈良 43 奈良 423

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考
73 [ 体　　  　 積 ] 74.40 m3 0 0

7001 コンクリート 18-8-40BB 74.40 m3 25,555 1,901,292
7003 型枠A 丸太残存型枠（土留・擁壁） 61.70 m2 9,984 616,012
8001 型枠B 施工パッケージ単価計算参照 64.10 m2 8,595 550,939
7017 礫質土掘削 0.8m3BH 228.00 m3 930 212,040
7018 軟岩(Ⅰ)B掘削 0.8m3BH 11.00 m3 2,663 29,293
7013 水抜パイプ VU50mm 24.80 m 169 4,191
5372 人力掘削面整形　　       (普) 粘性土･礫質土 15.50 m2 562 8,711
5383 岩  盤  清  掃　         　 (普) 18.80 m2 1,253 23,556
6266 伸縮継目（普） エラスタイト 10.40 m2 2,622 27,268
7008 かご枠工A【詰石】 幅120cm　塗装品 20.00 m 16,014 320,280

頁  計  3,693,582
計 [3693582] 3,693,000

割出単価 49,637
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 1,466,565

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 99,801
金額計の内  形成材料 1,752,982
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 1,195



       明　　　　細　　　　表

5 第２号コンクリート土留工補修 赤谷

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名） メインブロック サブブロック

L=16.0m H=4.5m V=90.0m3 奈良森林管理事務所 奈良事務所 奈良 43 奈良 423

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考
73 [ 体　　  　 積 ] 90.00 m3 0 0

7001 コンクリート 18-8-40BB 90.00 m3 25,555 2,299,950
7003 型枠A 丸太残存型枠（土留・擁壁） 70.40 m2 9,984 702,873
8001 型枠B 施工パッケージ単価計算参照 74.90 m2 8,595 643,765
7017 礫質土掘削 0.8m3BH 471.00 m3 930 438,030
7005 水抜パイプ VU300mm 1.60 m 3,868 6,188
5372 人力掘削面整形　　       (普) 粘性土･礫質土 29.90 m2 562 16,803
5451 打継面処理[ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ]     (共) 7.30 m2 2,144 15,651
6266 伸縮継目（普） エラスタイト 7.30 m2 2,622 19,140
7007 結束暗渠工 φ250mm 1.60 m 9,395 15,032
7008 かご枠工A【詰石】 幅120cm　塗装品 38.00 m 16,014 608,532

頁  計  4,765,964
計 [4765964] 4,765,000

割出単価 52,944
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 1,824,679

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 162,020
金額計の内  形成材料 2,268,914
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 2,355



       明　　　　細　　　　表

6 山腹工 赤谷

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名） メインブロック サブブロック

奈良森林管理事務所 奈良事務所 奈良 43 奈良 423

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考
78 [ 施 工 々 種 ] 1.00 工種 0 0

7020 カゴ枠筋工 ２段積み 374.00 m 21,071 7,880,554

頁  計  7,880,554
計 [7880554] 7,880,000

割出単価 7,880,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 1,360,612

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 259,978
金額計の内  形成材料 6,194,562
金額計の内  機械賃料 0



       明　　　　細　　　　表

7 仮設工 赤谷

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名） メインブロック サブブロック

奈良森林管理事務所 奈良事務所 奈良 43 奈良 423

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考
86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0

5261 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (普)                     317.00 m 2,359 747,803
4482 無筋構造物取りこわし工 (普) BH=0.6m3 ブレーカ600-800kg級 23.50 m3 5,862 137,757
7014 産業廃棄物運搬費 10t車　コンクリート殻 23.50 m3 8,222 193,217
3708 産業廃棄物処理費 コンクリート殻無筋 55.13 t 500 27,565

頁  計  1,106,342
計 [1106342] 1,106,000

割出単価 1,106,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 723,377

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 129,080
金額計の内  形成材料 27,565
金額計の内  機械賃料 0



赤谷 明　　　細　　　表
　 　 　

8   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 0 処分費等・飛行経費 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱 0
(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 28,527,000 　o　適用諸経費率  1 治山地すべり工事

   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 10.48
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 0 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) 0 c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 28,527,000 d  採用仮設費率  a * b * c 14.16

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  定率現場環境改善費 ( T + S ) *  1.27 % 1.00 式 362,000
  小計 362000 362,000
  定率共通仮設費  P  *  14.16 % 1.00 式 4,039,000

  計 4,401,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 0




