
 

 

 
 
 

合意単価 

 
 令和６年３月１３日に締結した 令和５年度 上秋津斜面対策治山工事 におけ

る契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金

額）については別添単価表のとおり 

 

 

 

単価合意書締結日：令和６年３月２２日 

 

 



別添

規　　格 契約単位 数量 合意単価 金　　額

山腹工
式 1.0 82,019,000

山腹基礎工
式 1.0 82,019,000

アンカー工
式 1.0 82,019,509

アンカー工材料費
式 1.0 14,264,888

芯出し工
m2 639.6 1,499 958,760

削孔工Ａ 礫質土
ｍ 634.0 25,355 16,075,070

削孔工B 軟岩
ｍ 919.3 26,985 24,807,311

ロックボルト挿入工 ロックボルト長4.0＜L≦8.0
本 317.0 5,875 1,862,375

注入打設工
m3 9.9 733,671 7,263,343

植生マット伏工 金網なし
m2 639.6 8,134 5,202,506

金網設置工
m2 639.6 5,969 3,817,772

ケーブル設置工
m2 639.6 3,139 2,007,704

DCプレート設置工
箇所 317.0 9,417 2,985,189

頭部締付工
箇所 317.0 3,139 995,063

ピンアンカー設置工
本 22.0 1,200 26,400

ワイヤーセット工
回 36.0 42,165 1,517,940

削孔機据付・撤去
回 1.0 235,187 235,187

仮設工
式 1.0 43,273,000

仮設工
式 1.0 43,273,000

運搬設備工
式 1.0 43,273,471

モノレール架設撤去工A 3.0t/45°　L=242m　設置期間8ヶ
月

式 1.0 33,826,637

モノレール架設撤去B 1.0t/45°　L=50m　設置期間8ヶ月
式 1.0 6,973,154

四脚式ミニクレーン賃料 2.9t吊り　設置期間8ヶ月
式 1.0 2,473,680

直接工事費
式 1.0 125,292,000

共通仮設費計
式 1.0 10,715,000

共通仮設費(積上げ分計)
式 1.0 92,000

技術管理費
式 1.0 92,640

確認試験
回 3.0 92,640

共通仮設費(率計上)
式 1.0 9,459,000

現場環境改善費(率計上)
式 1.0 1,164,000

純工事費
式 1.0 136,007,000

現場管理費
式 1.0 34,301,000

工事原価
式 1.0 170,308,000

一般管理費等
式 1.0 26,994,000

一般管理費等計
式 1.0 26,994,000

工事価格
式 1.0 197,302,000

消費税相当額 10%
式 1.0 19,730,200

請負金額
式 1.0 217,032,200

工事区分・工種・種別・細別

単　　価　　表

 なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル
４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。


