
合意単価 

 令和 7年３月 13 日に締結した令和 6年度 西山田奥渓間工事 における契約に用

い単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について

は別添単価表のとおり 

単価合意書締結日：令和 7年 3月 26 日 



(別記様式２)

規　　格 単位 数量 単　　価 金　　額
渓間工 式 1 12,614,000
治山土工 式 1 719,000
掘削工 式 1 603,837
礫質土掘削 m3 87 1,289 112,143
岩盤掘削 m3 161 3,054 491,694

作業土工 式 1 116,039
掘削面整形 人力 m2 0.9 670.3 603
岩盤掘削面整形 人力 m2 49.8 2,318 115,436

治山ダム工 式 1 11,786,000
鋼製枠谷止工 式 1 9,946,533
鋼製枠 片ノリタイプ　塗装 ｔ 15.44 540,700 8,348,408
詰石 詰石15～20cm m3 169.2 9,023 1,526,691
吸出し防止材 合繊不織布、ｔ=10mm m2 72.5 985.3 71,434

間詰工 式 1 1,169,712
間詰かご枠 上流側　幅80㎝　使用　詰石(購入) ｍ 24 15,110 362,640
間詰かご枠 下流側　幅120㎝　使用　詰石(購入) ｍ 40 18,790 751,600
吸出し防止材 合繊不織布、ｔ=10mm m2 56.3 985.3 55,472

鋼製枠護岸工 式 1 670,071
護岸工 幅80㎝　使用　詰石(購入) ｍ 36 14,770 531,720
流木除け ｍ 3 42,570 127,710
吸出し防止材 合繊不織布、ｔ=10mm m2 10.8 985.3 10,641

渓間工付属物設置工 式 1 109,000
銘板工 式 1 109,081
治山シンボルマーク取付 式 1 49,951
堤名板取付（A型） 式 1 59,130

仮設工 式 1 280,000
仮設工 式 1 280,000
工事用道路工 式 1 188,124
仮設道作設・復旧 式 1 158,396
チェーンソー伐開 m2 233.9 127.1 29,728

水替工 式 1 92,232
廻排水工 式 1 92,232

直接工事費 式 1 12,894,000
共通仮設費計 式 1 2,220,000
共通仮設費(積上げ分計) 式 1 205,000
安全費 式 1 205,412
安全管理費　 式 1 205,412

共通仮設費(率計上) 式 1 1,823,000
純工事費 式 1 15,114,000
現場管理費 式 1 6,265,000

工事原価 式 1 21,379,000
一般管理費等 式 1 4,357,800

一般管理費等計 式 1 4,357,000
工事価格 式 1 25,736,000
消費税相当額 式 1 2,573,600

請負金額 式 1 28,309,600

別　添

工事区分・工種・種別・細別

単 価 表

なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベ
ル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。


