
 

合意単価 
 
 
 
 令和７年３月１７日に契約した令和６年度 冠山渓間工事 における契約に用い

る単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については

別添単価表のとおり 

 

 

 

 

単価合意書締結日：令和７年３月３１日 
単価合意書締結日：令和７年６月１３日 



工事区分
(レベル１)

工種
（レベル２）

種別
（レベル３）

細別
（レベル４）

渓間工 式 1 17,126,000

治山土工 式 1 1,063,000

作業土工 式 1 1,063,950

床掘 礫質土 m3 56 883 49,448

床掘 軟岩ⅠB m3 311 2,830 880,130

岩盤清掃 m2 85.1 1,579 134,372

治山ダム工 式 1 15,876,000

コンクリート谷止工 L=24.0m H=7.0m V=326.4m3 式 1 15,411,810

コンクリート 18-8-40BB m3 326.4 35,489 11,583,609

水抜きパイプ VU φ400mm 式 1 46,719

丸太残存型枠 m2 129.7 17,659 2,290,372

治山ダム型枠 一般型枠　鉄筋・無筋構造物 m2 121.1 9,596 1,162,075

足場（キャットウォーク） ｍ 119 2,765 329,035

間詰工 式 1 465,092

間詰コンクリート 18-8-40BB m3 8.2 34,373 281,858

型枠 小型構造物 m2 19.8 8,639 171,052

植生マット 肥料袋付　二重ネット m2 5.4 2,256 12,182

渓間工付属物設置工 式 1 187,000

堤名板取付工 式 1 187,839

堤名板 C型　80*60*1.5㎝ 枚 1 139,099 139,099

表示板 タイプⅡ　400*300*10mm 枚 1 48,740 48,740

仮設工 式 1 1,588,000

仮設工 式 1 1,588,000

工事用道路工 式 1 69,959

仮設道作設 Ｌ＝46.5ｍ 式 1 69,959

水替工 式 1 272,223

廻排水 式 1 272,223

産業廃棄物処理 式 1 1,246,500

産業廃棄物処分費（土砂） m3 150 2,705 405,750

産業廃棄物運搬費（土砂） 片道26㎞ BH山積0.80m3 m3 150 5,605 840,750

直接工事費 式 1 18,714,000

共通仮設費計 式 1 3,597,850

共通仮設費(積上げ分計) 式 1 284,000

安全費 式 1 284,933

安全管理費 式 1 284,933

共通仮設費(率
計上)

式 1 3,069,077

現場環境改善費
(率計上)

式 1 244,773

純工事費 式 1 22,311,850

現場管理費 式 1 8,371,834

工期延長等の現場維持費 式 1 0

工事原価 式 1 30,683,684

一般管理費等 式 1 5,919,984

契約保証 式 1 0

一般管理費等計 式 1 5,919,000

金額調整欄 式 1 0

工事価格 式 1 36,602,000

消費税相当額 式 1 3,660,200

請負金額 式 1 40,262,200

　なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場
合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。
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