
別紙様式３

令和7年7月15日

分任支出負担行為担当官                          

近畿中国森林管理局

山口森林管理事務所長　　伊藤　慎一

　 工事概要 入札方式

一般競争入札

（価格競争）

予定価格（税抜き） 契約年月日

8,634,000円 令和７年６月２７日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

8,400,000円 令和８年３月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別添「競争参加資格確認結果書」のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別添「入札筆記書」のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「工事積算内訳書」のとおり

　

　

令和７年７月

令和７年度　山口森林管理事務所公共工事契約状況

工事名 施工場所

滑山林道日暮支線改良工事 山口県山口市徳地柚木 (滑山国有林） 林道工事 林道改良　12.4m

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

－ 徳林工業株式会社　山口県山口市徳地堀1680番地1

工事着手の時期

















（別添１） 

競争参加資格確認結果書 
 

工事（業務）名：滑山林道日暮支線改良工事            
発 注 機 関 名：山口森林管理事務所               
入 札 公 告 日：令和７年５月１９日               
競争参加資格確認結果通知日：令和７年６月５日          

 

 資格確認申請者 

 

 資格の有無 

 

 資格がないと認めた理由 

徳林工業株式会社 有 
 
 

   
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

（備考）１ 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載

し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。 
    ２ 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競

争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかっ

たのかを記載すること。 





工　　事　　名 滑山林道日暮支線改良工事

工  事  場  所 山口県山口市徳地 (滑山国有林)

近畿中国森林管理局
山口森林管理事務所

令和　7　年度

積算内訳書



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁1

本工事費内訳書
滑山林道日暮支線改良工事

式 費目行 

林道維持･補修･修繕

1 1,566,000

式 工種行 
現場塗装工

1 1,566,000

式 種別行 
橋梁塗装工

1 853,184

m2
塗替塗装
素地調整、１種ケレン　時間的制約なし 57 500 6,507 374,152

m2
研削材及びケレンかす回収積込工

時間的制約なし 57 500 3,498 201,135

m2
塗替塗装（下塗り塗装）

有機ジンクリッチペイント スプレー 600g×1層　時間的制約なし57 500 1,474 84,755

m2
塗替塗装（下塗り塗装）

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g×2層　時間的制約なし57 500 1,501 86,307

m2
塗替塗装（中塗り塗装）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 170g×1層　時間的制約なし57 500 688 39,560

m2
塗替塗装（上塗り塗装）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 140g×1層　時間的制約なし57 500 1,170 67,275

式 種別行 
構造物撤去工

1

式 種別行 
運搬処理工

1 713,000

式
低濃度PCB含有廃物処分費

処分量　86.3kg　鉛含有あり　500kgまで 1 325,000

式
低濃度PCB含有廃物　運搬費

3t　ユニック車　鉛含有　500kg以下 1 275,000

式
低濃度PCB含有廃物　運搬容器

1 113,000



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁2

本工事費内訳書
滑山林道日暮支線改良工事

式 費目行 
仮設工

1 1,540,000

式 工種行 
仮設工

1 1,540,000

式 種別行 
仮設工

1 964,675

式
クリーンルーム設置費用

鉛等有害物質対策用 1 630,800

式
環境装置設置費用

1 197,900

式
真空掃除機

1 120,000

式
発動発電機運転経費

1 15,975

式 種別行 
足場･支保工

1 576,118

m2
床版補強工用足場

タイプA3　桁高1.5m未満、一般用地、足場面積50m2以上　足場供用月数1.2箇月58 300 4,881 284,562

m2
床面シート張防護設置

タイプA3　桁高1.5m未満、一般用地、足場面積50m2以上　足場供用月数1.2箇月58 300 324 18,889

m2
タイプB　朝顔
両側　桁高1.5m未満、一般用地、足場面積50m2以上　足場供用月数1.2箇月58 300 778 45,357

m2
タイプB　板張防護工

両側朝顔　桁高1.5m未満、一般用地、足場面積50m2以上　足場供用月数1.2箇月58 300 720 41,976

m2
タイプB　シート張防護工

両側朝顔　桁高1.5m未満、一般用地、足場面積50m2以上　足場供用月数1.2箇月58 300 181 10,552

m2
１種ケレン　エアーブラスト用養生シート工

設置、撤去　中段足場養生なし　一般用地、足場面積50m2以上　足場供用月数1.2箇月58 300 1,092 63,663



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁3

本工事費内訳書
滑山林道日暮支線改良工事

m2
足場用吊りチェーン盛り替え工

タイプA3　日当り施工量100m2 58 300 1,906 111,119

式
直接工事費

1 3,106,000

式
483,000 + 1,146,000

共通仮設費計
1 1,629,000

式
483,768共通仮設費(積上げ分

計)

1 483,000

式
安全費

1 483,768

式
2,874,180 * 39.89 / 100共通仮設費(率計上)

1 1,146,000

式
3,106,000 + 1,629,000

純工事費
1 4,735,000

式
4,503,180 * 51.79 / 100

現場管理費
1 2,332,000

式
4,735,000 + 2,332,000

工事原価
1 7,067,000

式
((6,835,180 * (22.9 + 0 + 0) / 100) + 2,734.072) - 0

一般管理費等
1 1,567,990

式
1,567,990

一般管理費等計

1 1,567,000

式
8,634,000

工事価格
1 8,634,000

式
8,634,000 * 10 / 100

消費税相当額
1 863,400

式
8,634,000 + 863,400

請負金額
1 9,497,400


