
 

 

 

合意単価 

 

 

令和７年７月１日に締結した釜ヶ峰山治山工事における契約に用いる単価または

金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添単価表

のとおり。 

 

 

 

単価合意書締結日：令和７年８月 18日 



（別添）

工事名　釜ヶ峰山治山工事
規　　格 単位 数量 単　　価 金　　額

渓間工 式 1.0 9,724,000
治山土工 式 1.0 466,000
作業土工 式 1.0 466,485

掘削（土砂）A
機械施工（対策型）、運搬距離＝
30m、礫質土

m3 337.0 1,223 412,151

掘削（堆積土） 機械施工（対策型）、礫質土 m3 56.0 404 22,624
掘削面整形（礫質土）A 人力施工、礫質土 m2 50.9 623 31,710

治山ダム工 式 1.0 9,137,000

コンクリート谷止工 L＝21.0m、H=4.0m、V=151.9m3 式 1.0 7,493,631

コンクリートA 18-8-40BB m3 151.9 35,578 5,404,298
打継面清掃 処理剤使用 m3 151.9 394 59,848
止水板 CC型30cm ｍ 4.0 5,284 21,136
水抜パイプA HP φ800mm、支給品 式 1.0 44,766

型枠A
治山ダム型枠（水表、水裏、放水
路）

m2 148.3 12,212 1,811,039

キャットウォーク ｍ 56.0 2,724 152,544
間詰工 式 1.0 1,643,745
間詰コンクリートA 18-8-40BB m3 7.3 53,975 394,017
間詰コンクリートB 18-8-40BB、本体同時打設 m3 22.6 34,584 781,598
型枠B 小型構造物 m2 54.6 8,136 444,225
水抜きパイプB VU管φ75mm ｍ 3.0 540 1,620
植生シートA 肥料無、一重ネット m2 19.6 1,137 22,285

渓間工付属物設置工 式 1.0 121,000
銘板工 式 1.0 121,333
堤名板 B型　55*40*1.2cm 枚 1.0 72,741 72,741

表示板
治山シンボルマーク、400*300*10mm
（タイプⅡ）

枚 1.0 48,592 48,592

山腹工 式 1.0 1,830,000
治山土工 式 1.0 610,000
盛土工 式 1.0 125,534

盛土（流用土）A
機械施工（対策型）、運搬距離＝
540m

m3 22.0 5,462 120,164

盛土（流用土）B
機械施工（対策型）、運搬距離＝
510m

m3 1.0 5,370 5,370

作業土工 式 1.0 485,327

掘削（土砂）B
機械施工（対策型）、運搬距離＝
540m、礫質土

m3 80.0 3,294 263,520

掘削（土砂）C
機械施工（対策型）、運搬距離＝
510m、礫質土

m3 62.0 3,214 199,268

掘削面整形（礫質土）B 人力施工、礫質土 m2 30.5 739 22,539
山腹基礎工 式 1.0 1,220,000

木製枠土留工 L=30.5m、H=2.77～3.17m、A=83.2m2 式 1.0 1,220,131

第３-７木製校倉式土留工
支給品、詰石＝購入、運搬距離＝
540m

m2 49.2 14,719 724,174

第３-８木製校倉式土留工
支給品、詰石＝購入、運搬距離＝
510m

m2 33.9 14,630 495,957

仮設工 式 1.0 5,654,000
仮設工 式 1.0 5,654,000
作業土工 式 1.0 188,648
現道補修工 km 0.8 54,082 43,265

盛土（発生土）
機械施工（対策型）、運搬距離＝
30m

m3 301.0 483 145,383

廻排水 式 1.0 197,488

大型土のう製作・設置・撤去
機械施工（対策型）、大型土のう、
中詰土＝現採、運搬距離＝30m

袋 4.0 5,860 23,440

廻排水管設置・撤去 HP φ800mm、支給品 ｍ 24.0 7,252 174,048
工事用道路工 式 1.0 4,723,336
工事用道路盛土A 機械施工（対策型） m3 108.0 822 88,776

工事用道路盛土B
機械施工（対策型）、運搬距離＝
470m

m3 207.0 1,711 354,177

工事用道路盛土C
機械施工（対策型）、運搬距離＝
780m

m3 150.0 2,192 328,800

工事用道路掘削（土砂）A 機械施工（対策型） m3 265.0 1,189 315,085
工事用道路掘削（土砂）B 機械施工（対策型） m3 13.0 1,048 13,624

工事区分・工種・種別・細別

合意単価表



規　　格 単位 数量 単　　価 金　　額工事区分・工種・種別・細別

大型土のう撤去 機械施工（対策型） 袋 160.0 730 116,800
法面整形 盛土部、機械施工（対策型） m2 670.8 761 510,478
植生シートA 肥料無、一重ネット m2 670.8 1,137 762,699

木柵工 支給品、人力施工、運搬距離＝260m ｍ 137.8 1,877 258,650

木製枠工 W=300mm、運搬距離＝250m ｍ 252.3 7,825 1,974,247
伐開工 式 1.0 165,809
支障木処理 伐倒、枝払、玉切、人力集積 式 1.0 165,809

除草工 式 1.0 164,336
除草工 刈払い機 km 0.8 205,421 164,336

産廃処理 式 1.0 214,504

m3 16.0 344 5,504

m3 1.4 6,872 9,620

運搬距離=60.00km m3 16.0 11,822 189,152

運搬距離＝8.8km m3 1.4 7,306 10,228

直接工事費 式 1.0 17,208,000
共通仮設費計 式 1.0 3,652,844
共通仮設費(積上げ分計) 式 1.0 855,000
運搬費 式 1.0 524,972
支給品運搬経費 式 1.0 524,972

安全費 式 1.0 330,504
安全管理費 式 1.0 330,504

共通仮設費(率計上) 式 1.0 2,528,859
現場環境改善費(率計上) 式 1.0 268,985

純工事費 式 1.0 20,860,844
現場管理費 式 1.0 8,923,653

工事原価 式 1.0 29,784,497
一般管理費等 式 1.0 5,716,000

一般管理費等計 式 1.0 5,716,000
工事価格 式 1.0 35,500,000
消費税相当額 式 1.0 3,550,000

請負金額 式 1.0 39,050,000

なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベ
ル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

産業廃棄物運搬経費（木くず）

産業廃棄物処分経費（廃プラス
チック）

産業廃棄物運搬経費（廃プラス
チック）

産業廃棄物処分経費（木くず）


