合意単価

令和7年7月9日に締結した藤目谷林業専用道新設工事における契約に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日:令和7年8月8日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
林道開設・改良					式	1		14,288,000
	林道土工				式	1		7,961,000
		掘削工			式	1		2,230,238
			掘削(土砂)	機械施工 礫質土	m3	2,178	698	1,520,244
			掘削(土砂)	機械施工 軟岩 (I) A	m3	190	935	177,650
			掘削(岩石)	機械施工 軟岩 (I) B	m3	328	1,623	532,344
		盛土工			式	1		4,276,051
			盛土(流用土)	1種盛土	m3	494	2,248	1,110,512
			盛土(流用土)	3種盛土	m3	260	2,425	630,500
			盛土(発生土)	3種残土	m3	1,833	1,383	2,535,039
		路面工			式	1		46,981
			路盤	砂利路盤工(機械)10cm RC-40	m2	56.4	833	46,981
		作業土工			式	1		362,704
			床掘り	機械施工 礫質土	m3	270	318	85,860
			床掘り	機械施工 軟岩 (I) B (OUT)	m3	31	2,761	85,591
			埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	m3	111	1,723	191,253
		法面整形工			式	1		1,045,826
			法面整形(切土部)	現場制約無、礫質土切土整形(粗面仕上げ)	m2	1,004.7	594	596,791
			法面整形(切土部)	現場制約無、軟岩 (I) A切土整形(粗面仕上げ)	m2	87.7	862	75,597
			法面整形(盛土部)	法面締固め無、現場制約無、裸土羽工	m2	919.8	406	373,438
	法面工				式	1		249,000
		かご工			式	1		249,018
			ふとんかご	階段式 H50cm×W120cm 吸出防止材含む	m	8	18,099	144,792
			ふとんかご	スロープ式 H50cm×W120cm 吸出防止材なし	m	6	17,371	104,226
	擁壁工				式	1		5,061,000
		場所打擁壁工 (構造物単位)			式	1		5,061,996
			重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40BB	m3	82.4	61,432	5,061,996
	排水構造物工				式	1		1,017,000
		管渠工			式	1		1,017,027
			暗渠排水管	設置 有孔PEP管 φ200	m	25	4,107	102,675
			敷コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40BB	m2	30	6,582	197,460
			コルゲートパイプ	φ800 t=1.6mm	m	15.9	35,174	559,266
			耐圧ポリエチレン管工	呼び径1,500 R30	m	6	26,271	157,626
仮設工					式	1		1,902,000
	仮設工				式	1		1,902,000
		現道補修			式	1		20,445
			現道補修	機械施工	km	0.9	22,717	20,445
		伐開工			式	1		1,651,169
			チェーンソー伐開	伐倒、玉切り、支障木集積含む	式	1		1,651,169
		水替工			式	1		231,331
			ポンプ排水	作業時排水 0以上6m3/h未満 揚程10m以下	式	1		68,829
			廻排水	大型土のう設置・撤去、排水管設置・撤去	式	1		162,502
直接工事費					式	1		16,190,000
共通仮設費計					式	1		2,297,538
		共通仮設費 (率計上)			式	1		2,297,538
純工事費					式	1		18,487,538
	現場管理費				式	1		6,337,462

工事原価					式	1		24,825,378
		一般管理費等			式	1		4,975,013
	一般管理費等計				式	1		4,975,000
工事価格					式	1		29,800,000
	消費税相当額				式	1		2,980,000
請負金額					式	1		32,780,000

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。