
合意単価

 令和８年３月２４日に締結した令和７年度 大河原渓間工事（ゼロ国債） にお

ける契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく

金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和８年７月３０日



工事名 ： 大河原渓間工事（ゼロ国債）

工事区分
(レベル１)

工種
（レベル２）

種別
（レベル３）

細別
（レベル４）

渓間工 式 1.00 26,196,000

治山土工 式 1.00 1,651,000

作業土工 式 1.00 1,651,670

掘削（土砂） 機械施工　礫質土 m3 225.00 2,239 503,775

掘削（岩石） 機械施工　軟岩Ⅱ m3 208.00 4,505 937,040

掘削面整形（礫質土） m2 14.90 688 10,251

掘削面整形（岩盤） m2 83.90 2,391 200,604

治山ﾀﾞﾑ工 式 1.00 24,361,000

間詰工 式 1.00 1,738,692

かご枠（幅80㎝） 0.5×0.8　石詰 m2 14.50 41,568 602,736

かご枠（幅120㎝） 0.5×1.2　石詰 m2 18.50 55,357 1,024,104

植生マット伏 肥料袋付　二重ネット m2 46.80 2,390 111,852

鋼製枠谷止工 式 1.00 22,623,191

 鋼製枠 ｔ 29.75 521,574 15,516,826

詰石 150ｰ200mm m3 375.70 18,915 7,106,365

渓間工付属物設置工 式 1.00 184,000

銘板工 式 1.00 184,803

堤名板 C型 枚 1.00 136,502 136,502

治山シンボルマーク タイプⅡ 枚 1.00 48,301 48,301

仮設工 式 1.00 4,363,000

仮設工 式 1.00 4,363,000

工事用道路工 式 1.00 1,127,012

工事用道路盛土 m3 90.00 851 76,590

工事用道路掘削(土砂) m3 97.00 1,211 117,467

工事用道路補修 km 7.50 124,394 932,955

水替工 式 1.00 286,211

大型土のう設置・撤去 袋 25.00 5,867 146,675

排水管設置・撤去
高密度ポリエチレン管
シングル　φ600

ｍ 16.00 8,721 139,536

残土処理工 式 1.00 2,950,334

残土運搬（礫質土） m3 164.00 5,658 927,912

残土運搬（岩） m3 146.00 6,933 1,012,218

残土処理（礫質土） m3 164.00 2,508 411,312

残土処理（岩） m3 146.00 4,102 598,892

直接工事費 式 1.00 30,559,000

共通仮設費計 式 1.00 4,749,970

共通仮設費(積
上げ分計)

式 1.00 314,420

運搬費 式 1.00 72,102

建設機械の自走
による運搬

質量20t未満・クロー
ラ式　0.45m3

式 1.00 72,102

安全費 式 1.00 242,318

安全管理費 式 1.00 242,318

共通仮設費(率
計上)

式 1.00 4,435,550

現場環境改善費
(率計上)

式 1.00 0

純工事費 式 1.00 35,308,970

現場管理費 式 1.00 12,093,500

工期延長等の現
場維持費

式 1.00 0

工事原価 式 1.00 47,402,470

一般管理費等 式 1.00 8,819,698

契約保証 式 1.00 0

一般管理費等計 式 1.00 8,819,000

金額調整欄 式 1.00 0

工事価格 式 1.00 56,221,000

消費税相当額 式 1.00 5,622,100

請負金額 式 1.00 61,843,100

　なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場
合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。
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