

# 合意単価

令和8年5月15日に締結した高台寺山山腹工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8年 5月27日

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
山腹工		式	1		28,890,000
治山土工		式	1		212,000
作業土工		式	1		212,400
床掘り		m3	20	7,488	149,760
掘削面整形		m2	25.6	775	19,840
埋戻し		m3	5	8,560	42,800
山腹基礎工		式	1		28,479,000
かご土留工		式	1		1,503,898
1号鋼製かご枠		m	14	22,576	316,064
2号鋼製かご枠		m	19	22,165	421,135
3号鋼製かご枠		m	22	21,353	469,766
4号鋼製かご枠		m	11	23,015	253,165
山腹工標識板取付	鋼製 550*400*1mm	基	1	43,768	43,768
地山補強土工		式	1		26,976,075
位置決め		本	263	2,292	602,796
削孔	ロープ足場 礫質土 1:1.0以下	m	481.3	13,815	6,649,159
孔内清掃		孔	263	869	228,547
移設工		回	263	2,156	567,028
グラウト注入	ロープ足場 礫質土	m3	1	409,687	409,687
支圧板設置		本	263	8,163	2,146,869
頭部連結材取付		本	247	3,908	965,276
地山補強土工材料		式	1		15,406,713
山腹緑化工		式	1		199,000
筋工		式	1		199,359
木製枠筋	H=320mm W=300mm	m	25.5	7,818	199,359
仮設工		式	1		16,805,000
仮設工		式	1		16,805,000
足場・支保工		式	1		23,629
作業構台		空m3	4.5	5,251	23,629
汚濁防止工		式	1		948,432
濁水処理設備		箇所	3	316,144	948,432
運搬設備工		式	1		15,833,780
モノレール運搬設備A	500kg積/45° 4ヶ月	m	370	21,834	8,078,580
モノレール運搬設備B	500kg積/45° 3ヶ月	m	400	19,388	7,755,200
その他費用		式	1		114,000
その他費用		式	1		114,000
その他費用		式	1		114,056
交通誘導警備員B		人	8	14,257	114,056
直接工事費		式	1		45,809,000
共通仮設費計		式	1		5,865,164
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		772,000
安全費		式	1		641,558
安全管理費		式	1		641,558
技術管理費		式	1		130,600
品質証明費		式	1		130,600
共通仮設費(率計上)		式	1		4,575,897
現場環境改善費(率計上)		式	1		517,267
純工事費		式	1		51,674,164
現場管理費		式	1		16,250,969
工期延長等の現場維持費		式	1		0
工事原価		式	1		67,925,133
一般管理費等		式	1		12,077,174
契約保証		式	1		0
一般管理費等計		式	1		12,077,000
金額調整欄		式	1		-2,000
工事価格		式	1		80,000,000
消費税相当額		式	1		8,000,000
請負金額		式	1		88,000,000