

合意単価

令和8年4月28日に締結した阿舎利（75林班）山腹工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月29日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
山腹工					式	1.0		61,632,000
	治山土工				式	1.0		6,338,000
		掘削工			式	1.0		5,415,427
			法面掘削機(土砂)切り崩し		m3	163.0	5,600	912,800
			法面掘削機(土砂)法面整形		m2	2206.2	1,529	3,373,279
			法面掘削機(伐根工)切株除去		m3	3.4	31,220	106,148
			モーターワイヤーロープ設置撤去	法面掘削機	箇所	8.0	127,900	1,023,200
		残土処理工			式	1.0		922,800
		残土処理			m3	600.0	1,538	922,800
	山腹基礎工				式	1.0		55,294,000
		法枠工			式	1.0		55,294,584
			簡易法枠工A		m2	1127.1	19,691	22,193,726
			簡易法枠工B		m2	423.5	20,306	8,599,591
			鉄筋挿入工		本	274.0	72,728	19,927,472
			ホース設置・撤去工		式	1.0		695,715
			削孔機の上下移動		回	20.0	19,079	381,580
			仮設足場の設置・撤去		空m3	756.0	4,625	3,496,500
仮設工					式	1.0		7,038,000
	仮設工				式	1.0		7,038,000
		工事用道路工			式	1.0		390,600
			敷鉄板	22×1524×3048mm	枚	40.0	9,765	390,600
		作業ヤード整備工			式	1.0		505,026
			支障木伐採処理	伐採・枝払・玉切・集積・運搬	式	1.0		368,587
			産業廃棄物運搬費(根株等)		m3	3.4	22,979	78,128
			産業廃棄物処分費(根株等)		t	2.71	21,517	58,311
		運搬設備工			式	1.0		6,142,978
			モノレール運搬設備	500kg積/45° 延長216m 設置期間5ヵ月	式	1.0		6,142,978
直接工事費					式	1.0		68,670,000
共通仮設費計					式	1.0		9,587,629
	共通仮設費(積上げ分)				式	1.0		1,170,000
		運搬費			式	1.0		762,648
			建設機械運搬費		式	1.0		349,715
			仮設材運搬費		t	32.08	12,872	412,933
		安全費			式	1.00		363,722
			安全管理費		式	1.0		363,722
		技術管理費			式	1.0		44,062
			地質試験費		式	1.0		44,062
	共通仮設費(率計上)				式	1.0		7,697,294
	現場環境改善費(率計上)				式	1.0		720,335
純工事費					式	1.0		78,257,629
	現場管理費				式	1.0		22,686,810
工事原価					式	1.0		100,944,439
		一般管理費等			式	1.0		17,193,000
	一般管理費等計				式	1.0		17,193,000
工事価格					式	1.0		118,137,000
	消費税相当額				式	1.0		11,813,700
請負金額					式	1.0		129,950,700

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。