

令和8年度 京都大阪森林管理事務所公共工事契約状況

令和8年10月1日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明

工事名		施工場所	工事種別	工事概要
神山(12は林小班)緊急応急工事		京都府京都市北区上賀茂神山（神山国有林）	治山工事	応急対策工 0.20ha
入札方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	4,872,000円	令和8年7月7日	株式会社野村造園土木 京都府京都市右京区嵯峨大沢柳井手町26－6	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
4,800,000円	令和8年7月	令和8年8月		

- 契約の相手方を選定した理由
- 本工事は、株式会社野村造園土木が令和7・8年度緊急応急工事要請対象者公募要領に基づく対象者であり、工事対応について協議したところ承諾を得たため、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の3第4項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当するものとして、随意契約とした。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
- 別添「工事積算内訳書」のとおり

令和 8 年度

積算内訳書

工 事 名 神山(12は林小班)緊急応急工事

工 事 場 所 京都府京都市北区上賀茂神山 神山国有林12林班

近畿中国森林管理局
京都大阪森林管理事務所

本工事費内訳書

神山(12は林小班)緊急応急工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
応急対策工	式	1		2,310,000	費目行
応急対策工	式	1		2,310,000	工種行
作業土工・応急施設工	式	1		2,310,900	種別行
土砂撤去 BH=0.13	m3	400	1,707	682,800	1号明細書 3頁
大型土のう 耐候性 3年対応	袋	50	8,162	408,100	2号明細書 4頁
補助労務	人	50	24,400	1,220,000	3号明細書 5頁
直接工事費	式	1		2,310,000	
共通仮設費計	式	1		386,000 386,000	
共通仮設費(率計上)	式	1		2,310,000 * 16.75 / 100 386,000	
純工事費	式	1		2,310,000 + 386,000 2,696,000	
現場管理費	式	1		2,696,000 * 46.27 / 100 1,247,000	
工事原価	式	1		2,696,000 + 1,247,000 3,943,000	
一般管理費等	式	1	((3,943,000 * (23.57 + 0 + 0) / 100) + 0) - 0	929,365	
一般管理費等計	式	1		929,365 929,000	

神山(12は林小班)緊急応急工事

本工事費内訳書

[illegible]