

合意単価

令和8年5月14日に締結した上平治川山腹工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月18日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1.00		5,082,000
	治山ダム工				式	1.00		5,082,000
		コンクリートブロック谷止工			式	1.00		5,082,182
			コンクリートブロック運搬	1号×3号×10号 4号×4号×10号 4号×5号×10号 4号×6号×10号	個	678.00	4,590	3,112,020
			コンクリートブロック据付	4号×3号×10号 4号×4号×10号 4号×5号×10号 4号×6号×10号	個	514.00	3,833	1,970,162
山腹工					式	1.00		126,371,000
	治山土工				式	1.00		2,783,000
		作業土工			式	1.00		2,783,925
			床掘りA	礫質土 鋼製枠土留工	m3	826.00	593	489,818
			床掘りB	礫質土 大型かご枠土留工	m3	226.00	593	134,018
			埋戻しA	鋼製枠土留工	m3	166.00	3,366	558,756
			埋戻しB	大型かご枠土留工	m3	144.00	3,366	484,704
			掘削面整形A	人力 鋼製枠土留工	m2	144.00	764	110,016
			掘削面整形B	人力 大型かご枠土留工	m2	84.00	764	64,176
			盛土		m3	1,356.00	238	322,728
			切土		m3	1,327.00	467	619,709
	山腹基礎工				式	1.00		99,814,000
		鋼製枠土留工			式	1.00		32,830,980
			鋼製枠		t	53.22	519,235	27,633,686
			詰石A	現地採取 φ150mm以上	m3	431.40	6,955	3,000,387
			詰石B	栗石 φ150mm～200mm	m3	111.90	12,885	1,441,831
			エキスパンドメタル		m2	475.60	544	258,726
			吸出防止材		m2	492.90	1,007	496,350
		かご土留工			式	1.00		8,788,032
			大型かご枠		m2	132.00	66,576	8,788,032
		法枠工			式	1.00		41,094,447
			簡易法枠工	長距離圧送	m2	1,436.40	27,943	40,137,325
			ホース設置・撤去		現場	1.00	957,122	957,122
		水路工			式	1.00		17,101,445
			山腹水路工A	角型U字水路 600mm	m	34.50	32,637	1,125,976
			山腹明暗渠工	角型U水路 600mm 波状有孔管 200mm	m	175.00	42,004	7,350,700
			山腹水路工B	コルゲートフリュームA 350mm	m	376.40	14,608	5,498,451
			水路受工A	セメント複合マット 水路幅0.6m	箇所	10.00	115,022	1,150,220
			水路受工B	かご枠・セメント複合マット 水路幅0.6m	箇所	1.00	356,314	356,314
			緑化水路工		m	24.80	7,777	192,869
			かご枠水路受工		箇所	1.00	1,426,915	1,426,915

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
	山腹緑化工				式	1.00		23,774,000
		筋工			式	1.00		13,560,136
			かご枠筋工A	水路あり2段 受け口なし	m	112.00	31,914	3,574,368
			かご枠筋工B	水路あり2段 受け口あり	m	94.00	32,167	3,023,698
			かご枠筋工C	水路なし3段	m	40.00	44,851	1,794,040
			かご枠筋工D	水路あり3段	m	60.00	45,500	2,730,000
			木製枠筋工	H=320 W=300	m	290.00	8,407	2,438,030
		伏工			式	1.00		10,214,316
			植生マット伏工		m ²	4,328.10	2,360	10,214,316
仮設工					式	1.00		3,452,000
	仮設工				式	1.00		3,452,000
		工事用道路工			式	1.00		447,668
			大型土のう積		袋	32.00	8,043	257,376
			工事用道路盛土		式	1.00		190,292
		運搬設備工			式	1.00		3,005,202
			モノレール架設・撤去	500kg/45° L=151m 設置期間2ヶ月	m	151.00	19,902	3,005,202
直接工事費					式	1.00		134,905,000
共通仮設費計					式	1.00		14,232,065
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.00		179,000
		安全費			式	1.00		179,490
			モノレール保守点検(レール構造)	設置期間10ヶ月	回	2.00	53,182	106,364
			モノレール保守点検(動力車・台車)	設置期間10ヶ月	回	2.00	36,563	73,126
	共通仮設費(率計上)				式	1.00		12,826,000
	現場環境改善費(率計上)				式	1.00		1,227,065
純工事費					式	1.00		149,137,065
	現場管理費				式	1.00		37,700,000
工事原価					式	1.00		186,837,065
		一般管理費等			式	1.00		29,163,000
	一般管理費等計				式	1.00		29,163,000
工事価格					式	1.00		216,000,000
	消費税相当額				式	1.00		21,600,000
請負金額					式	1.00		237,600,000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。