
別紙様式６（随意契約）

平成 30 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 １ １ 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長　　西　　真

工事種別

治山工事

随意契約 円 平成 30 年 10 月 11 日

8,650,000 円 平成 30 年 10 月 平成 30 年 12 月

○契約の相手方を選定した理由

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

工事概要

大型土嚢設置　外

　　本工事は、平成30年7月豪雨災害により至急の応急対策工事が必要なことから、会計法（昭和22年3月31日法律第35号）第29条の3第4項に該当するものとして随意契約とした。

契約相手方の称号又は名称及び住所

8,662,000 広島県山県郡安芸太田町大字下筒賀1522－1　　廣濱建設株式会社

契約金額（税抜き） 工事の着手の時期 工事完成の時期

工事名 施工場所

ノウソ山応急対策工事 広島県呉市　ノウソ山国有林

契約方式 予定価格（税抜き） 契約年月日



近畿中国森林管理局

広島森林管理署

広島県呉市 （ノウソ山国有林）

農林水産技官

ノ ウ ソ 山 応 急 対 策 工 事

赤木直樹

審査者

検算者

設計者

平成  30  年度

工 事 名

（別添3）



広島森林管理署

仮設工（その他経費） 1.000 式 ― 2,548,000

工       種

総計 9,354,960 （請負工事費） 100.00%

消費税相当額 8.000 % ― 692,960
計 ― 692,960

合計 8,662,000 （工事価格) 92.59%

5 一般管理費等 1.000 式 ― 1,151,000
計 1,151,000

計 7,511,000 （工事原価） 80.29%

4 間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 1,561,000
小計 1,561,000

小計 5,950,000 （純工事費） 63.60%

間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 2,558,000
細計 2,558,000

27.24%
細計 3,392,000 （直接工事費） 36.26%

2

3

施 業 経 費 内 訳 書

1 応急対策工 1.000 式 ― 844,000 9.02%
明細No. 数   量 単位 単価 金   額 備     考



 

No.1 応急対策工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 単　価 金　額

7003 バックホウ運転（土砂撤去） BH0.45m3級ｸﾚｰﾝ機能付 8.200 日 37,260 305,532
7004 バックホウ運転（大型土のう） 1.670 日 56,002 93,523
6001 耐候性大型土のう ３年タイプ 60.000 袋 4,700 282,000
7005 バックホウ運転（根切） BH0.45m3級 0.480 日 37,260 17,884
20 土木一般世話役 1.670 人 19,400 32,398
1 特殊作業員 2.750 人 19,100 52,525
2 普通作業員 3.500 人 17,300 60,550

844,000
数量 1.000 式 割出単価 844,000

 (備　考） 施工条件による補正 1.00
労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署



 

No.2 仮設工（その他経費）
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 単　価 金　額

7013 産業廃棄物処理費（土砂） 4t積み　2.2m3/車 428.000 台 4,752 2,033,856
7014 産業廃棄物処理費（幹・枝） 4t積み　5.0m3/車 6.000 台 65,000 390,000
7015 産業廃棄物処理費（根） 4t積み　1.2m3/車 8.000 台 15,600 124,800

2,548,000
数量 1.000 式 割出単価 2,548,000

 (備　考） 施工条件による補正 1.00
労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)

計

広島森林管理署



 明　　細　　書
No.3 間接工事費・共通仮設費
T:直接工事費 3,392,000    補正鋼材費等  (-) ○定率仮設費率% 15.19
　処分費 2,548,000  P:定率仮設費対象額 ○施工地域補正係数 ×1.00
　処分費控除額 2,447,000 ○採用仮設費率%　　 15.19
  支給材料費等　(+)　    適用諸経費率区分

単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 単　価 金　額
7006 土砂運搬 ダンプトラック4t積 428.000 台 5,025 2,150,000
7008 流木運搬（幹） ダンプトラック4t積　　積載量：幹5.0m 6.000 台 28,378 170,000
7010 流木運搬（根） ダンプトラック4t積　　積載量：根1.2m 8.000 台 11,913 95,000

　　　　　計　A 　　　(定 率 対 象 外) 2,415,000

　　　　　計　B 　　　(その他経費)
             定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P* 15.19 % 143,000

合　計　(A+C) 2,558,000
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00
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円
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1,561,000 円Ｐ　現場管理費　　　　　（Ｎ＋Ｏ）

3,392,000

5,950,000

0

2,447,000

3,503,000

44.58

160

0

0.00

0.00

1.00

44.58

44.58

1,561,637

-637

Ｋ　施工地域補正係数　　　　

Ｎ　算定現場管理費　　　（Ｄ×Ｍ/100）

Ｏ　端数切捨額　　　　　（千円止）

円

円

円

円

％

日

日

1,561,000

Ａ　直接工事費　　　　　 円

計

単Ｎｏ 名　　　　　称 仕様摘要等 数量 単位 単価 金額

現場管理費 1.000 式 - 1,561,000

明　　　細　　　書
No.4 間接工事費・現場管理費

  （構造）    計算内容下欄参照

(係数)

(係数)

％

Ｂ　純工事費　　　　　　

Ｃ　支給材料費　　　　　

Ｃ’処分費控除

Ｄ　現場管理費算定対象額（Ｂ+Ｃ-Ｃ’）

Ｅ　現場管理費率　　　　（Ｄで算定）

Ｆ　施工時期補正　全工期

Ｇ　冬期々間内工期　　

Ｈ　級地区分補正係数　

Ｉ　補正値　　　　　　（Ｇ／Ｆ×Ｈ）

Ｌ　施行地域補正後率　　（Ｅ＋Ｋ）

Ｍ　補正現場管理費率　　（Ｌ＋Ｉ）



  （構造）    計算内容下欄参照

明　　　細　　　書
No.5 一般管理費等

仕様摘要等 数量 単位 単価 金額

一般管理費等 1.000 式 - 1,151,000

Ｂ　一般管理費等率　　　（Ａ'で算定）

1.00Ｄ　前払金補正係数　

0.04 ％

22.69 ％

Ｇ　合　　計　　額　　　（Ａ＋Ｆ）

Ｄ1 契約保証補正値

22.73 ％

1,151,047 円Ｆ　算出一般管理費　　　（Ａ’×Ｅ／１００）

8,662,047 円

Ｅ　補正一般管理費等率　（Ｂ×Ｄ）＋D1

Ｉ　一般管理費等　　　　（Ｆ＋Ｈ）

-47 円Ｈ　端　数　整　理　額

1,151,000 円

a 　処分費控除 2,447,000 円

Ａ　工事原価　　　　　　 7,511,000 円

単Ｎｏ

計

Ａ’一般管理費対象額 5,064,000 円

1,151,000

名　　　　　称
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