
別紙様式６（随意契約）

平成 30 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平 成 ３ ０ 年 ９ 月 ２ ７ 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長　　西　　真

工事種別

治山工事

随意契約 円 平成 30 年 9 月 27 日

17,928,000 円 平成 30 年 9 月 平成 30 年 12 月

○契約の相手方を選定した理由

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

工事概要

大型土嚢設置　外

　　本工事は、平成30年7月豪雨災害により至急の応急対策工事が必要なことから、会計法（昭和22年3月31日法律第35号）第29条の3第4項に該当するものとして随意契約とした。

契約相手方の称号又は名称及び住所

18,068,400 広島県広島市安佐北区可部3丁目3番30号　沼田建設株式会社

契約金額（税抜き） 工事の着手の時期 工事完成の時期

工事名 施工場所

峠山（1）応急対策工事 広島県広島市安芸区矢野町　峠山国有林

契約方式 予定価格（税抜き） 契約年月日



近畿中国森林管理局

広島森林管理署

広島県広島市安芸区矢野町 （峠山国有林）

農林水産技官

峠 山 (1) 応 急 対 策 工 事

柳楽　信二

審査者

検算者

設計者

平成  30  年度

工 事 名

（別添3）



広島森林管理署

直接工事費（その他費用） 2,783,000

工       種

総計 18,068,400 （請負工事費） 100.00%

消費税相当額 8.000 % ― 1,338,400
計 ― 1,338,400

合計 16,730,000 （工事価格) 92.59%

5 一般管理費等 1.000 式 ― 2,533,000
計 2,533,000

計 14,197,000 （工事原価） 78.57%

4 間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 3,673,000
小計 3,673,000

小計 10,524,000 （純工事費） 58.25%

間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 4,388,000
細計 4,388,000

15.40%
細計 6,136,000 （直接工事費） 33.96%

2

3

施 業 経 費 内 訳 書

1 応急対策工 1.000 式 ― 3,353,000 18.56%
明細No. 数   量 単位 単価 金   額 備     考



 

No.1 応急対策工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 単　価 金　額

2073 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費（小規模土工） 0.13m3級　対策型 62.400 日 31,645 1,974,648
20 土木一般世話役 11.500 人 20,370 234,255
1 特殊作業員 11.500 人 20,055 230,632
2 普通作業員 11.500 人 18,165 208,897

6001 耐候性大型土のう ３年タイプ 150.000 袋 4,700 705,000

3,353,000
数量 1.000 式 割出単価 3,353,000

 (備　考） 施工条件による補正 1.05
労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署



 

No.2 その他費用
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 単　価 金　額

31 交通誘導警備員Ｂ 59.000 人 11,655 687,645
7009 産業廃棄物処分費（土砂） DT2t車1.1m3/車 882.000 台 2,376 2,095,632

2,783,000
数量 1.000 式 割出単価 2,783,000

 (備　考） 施工条件による補正 1.05
労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)

計

広島森林管理署



 明　　細　　書
No.3 間接工事費・共通仮設費
T:直接工事費 6,136,000    補正鋼材費等  (-) ○定率仮設費率% 15.19
　処分費 2,095,632  P:定率仮設費対象額 ○施工地域補正係数 ×1.00
　処分費控除額 1,912,000 ○採用仮設費率%　　 15.19
  支給材料費等　(+)　    適用諸経費率区分

単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 単　価 金　額
7010 土砂運搬 BH0.13m3級 対策型　ダンプ２ｔ　運搬 882.000 台 4,249 3,747,000

　　　　　計　A 　　　(定 率 対 象 外) 3,747,000

　　　　　計　B 　　　(その他経費)
             定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P* 15.19 % 641,000

合　計　(A+C) 4,388,000
 (備　考） 施工条件による補正 1.05

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00
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％

円

円

％

3,673,000 円Ｐ　現場管理費　　　　　（Ｎ＋Ｏ）

6,136,000

10,524,000

0

1,912,000

8,612,000

42.65

183

0

0.00

0.00

1.00

42.65

42.65

3,673,018

-18

Ｋ　施工地域補正係数　　　　

Ｎ　算定現場管理費　　　（Ｄ×Ｍ/100）

Ｏ　端数切捨額　　　　　（千円止）

円

円

円

円

％

日

日

3,673,000

Ａ　直接工事費　　　　　 円

計

単Ｎｏ 名　　　　　称 仕様摘要等 数量 単位 単価 金額

現場管理費 1.000 式 - 3,673,000

明　　　細　　　書
No.4 間接工事費・現場管理費

  （構造）    計算内容下欄参照

(係数)

(係数)

％

Ｂ　純工事費　　　　　　

Ｃ　支給材料費　　　　　

Ｃ’処分費控除

Ｄ　現場管理費算定対象額（Ｂ+Ｃ-Ｃ’）

Ｅ　現場管理費率　　　　（Ｄで算定）

Ｆ　施工時期補正　全工期

Ｇ　冬期々間内工期　　

Ｈ　級地区分補正係数　

Ｉ　補正値　　　　　　（Ｇ／Ｆ×Ｈ）

Ｌ　施行地域補正後率　　（Ｅ＋Ｋ）

Ｍ　補正現場管理費率　　（Ｌ＋Ｉ）



  （構造）    計算内容下欄参照

明　　　細　　　書
No.5 一般管理費等

仕様摘要等 数量 単位 単価 金額

一般管理費等 1.000 式 - 2,533,000

Ｂ　一般管理費等率　　　（Ａ'で算定）

1.00Ｄ　前払金補正係数　

0.04 ％

20.58 ％

Ｇ　合　　計　　額　　　（Ａ＋Ｆ）

Ｄ1 契約保証補正値

20.62 ％

2,533,167 円Ｆ　算出一般管理費　　　（Ａ’×Ｅ／１００）

16,730,167 円

Ｅ　補正一般管理費等率　（Ｂ×Ｄ）＋D1

Ｉ　一般管理費等　　　　（Ｆ＋Ｈ）

-167 円Ｈ　端　数　整　理　額

2,533,000 円

a 　処分費控除 1,912,000 円

Ａ　工事原価　　　　　　 14,197,000 円

単Ｎｏ

計

Ａ’一般管理費対象額 12,285,000 円

2,533,000

名　　　　　称


	契約の公表用（峠山（1）・随契）
	積算書（発注時）
	予定価格調書



