
別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

分任支出負担行為担当官

　和歌山森林管理署長 印

集水井2基、ロープ伏工1100m2、アンカー工15本

○契約の相手方を選定した理由

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

工事概要工事種別

治山工事

本工事は、令和元年7月に発生した斜面崩落により、崩落土砂が県道まで達し全面通行止めを余儀なくされたため、地元より早期復旧の要望があり、再
崩壊の危険性が高いことから会計法第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

令和元年10月30日

上秋津災害対策治山工事

工事名 施工場所

和歌山県田辺市上秋津

　竹中　篤史

令和元年度　和歌山森林管理署公共工事契約状況

契約相手方の商号又は名称及び住所

和歌山県田辺市龍神村甲斐ノ川496　株式会社　伊藤組

契約金額(税抜き)

399,800,000円

工事着手の時期 工事完成の時期

令和 2年 3月令和元年11月

契約方式 予定価格(税抜き) 契約年月日

随意契約 478,465,000円 令和元年10月30日



 

　

大分類流域 富田川 支　流　域 会津川

工　事　名

施　工　地

森林管理局 近畿中国森林管理局
森林管理署
事務所名等 本署

　 　 　 　　 　

令　和  元　年　度

積　　算　　内　　訳　　書

和歌山森林管理署

和歌山県 田辺市　上秋津 川中口

上秋津災害対策治山工事



   本　工　事　費　内　訳　表
      
工事名  
     
明細No  費　目・工　種 数　　量 単　位 単　価 金　　　額 摘　　　　要

1 第１号集水井工 1.00 基 - 66,341,000
2 第４号集水井工 1.00 基 - 66,341,000
3 アンカー工 15.00 本 - 20,056,000
4 ロープ伏工 1100.00 m2 - 21,051,000
5 水路工 500.00 m - 6,113,000
6 残土処理工 1.00 式 - 13,460,000
7 仮設工 1.00 式 - 143,598,000

　　　細　　計 336,960,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 20,081,000
　　　細　　計 20,081,000
　　　小　　計 357,041,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 69,551,000
　　　小　　計 69,551,000
　　 　　計 426,592,000
一　般　管　理　費　等 1.00 式 - 51,873,000
　　　　 計 51,873,000
　　　合　　計 478,465,000
消　費　税　相　当　額 47,846,500
　　　合　　計 47,846,500
　　　総　　計 526,311,500

上秋津災害対策治山工事
和歌山森林管理署 本署



請負費の数量内訳書
1 第１号集水井工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 数 量 ] 1.00 基
掘削土留（C工法） 40.50 ｍ
コンクリート（平場、底部） 10.10 m3
合板円形型枠 9.10 m2
一般型枠（小型構造物） 3.00 m2
基礎砕石工 2.30 m3
井戸蓋工 1.00 基
昇降用設備設置工 40.50 m
掘削作業設備組立解体 1.00 基
第１号集水井工材料 1.00 式
安全施設工 1.00 式
バックホウ掘削積込（小規模土工） 35.00 m3
バックホウ積込（小規模土工） 44.00 m3
集水ボーリング（軟岩Φ90mm） 900.00 m
保孔管加工・挿入(VP) 907.20 m
排水ボーリング（軟岩Φ115mm） 49.70 m
保孔管加工・挿入（SGP） 50.70 m
ボーリングマシン据付・撤去 2.00 回
         工 種 計 66,341,000

和歌山森林管理署

本署Φ3.5　L=40.5m



請負費の数量内訳書
2 第４号集水井工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 数 量 ] 1.00 基
掘削土留（C工法） 40.50 ｍ
コンクリート（平場、底部） 10.10 m3
合板円形型枠 9.10 m2
一般型枠（小型構造物） 3.00 m2
基礎砕石工 2.30 m3
井戸蓋工 1.00 基
昇降用設備設置工 40.50 m
掘削作業設備組立解体 1.00 基
第４号集水井工材料 1.00 式
安全施設工 1.00 式
バックホウ掘削積込（小規模土工） 35.00 m3
バックホウ積込（小規模土工） 44.00 m3
集水ボーリング（軟岩Φ90mm） 900.00 m
保孔管加工・挿入(VP) 907.20 m
排水ボーリング（軟岩Φ115mm） 49.70 m
保孔管加工・挿入（SGP） 50.70 m
ボーリングマシン据付・撤去 2.00 回
         工 種 計 66,341,000

和歌山森林管理署

本署Φ3.5　H=40.5m



請負費の数量内訳書
3 アンカー工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 本 数 ] 15.00 本
アンカー工削孔Φ135（玉石混じり土） 154.50 m
アンカー工削孔Φ135（硬岩） 216.00 m
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 15.00 本
グラウト注入（アンカー） 17.00 m3
ボーリングマシン移設（アンカー） 1.00 回
アンカー工材料 1.00 式
不陸調整枠工（タイプ100） 15.00 基
受圧板設置工 15.00 基
         工 種 計 20,056,000

和歌山森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
4 ロープ伏工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 数 量 ] 1,100.00 m2
斜面整理工 1,100.00 m2
アンカー設置工A① 61.00 本
アンカー設置工B① 138.00 本
アンカー設置工A② 61.00 本
アンカー設置工B② 135.00 本
ロープ設置工 4,691.50 m
ロープ伏工材料費 1.00 式
         工 種 計 21,051,000

和歌山森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
5 水路工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

水路工 500.00 m
         工 種 計 6,113,000

和歌山森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
6 残土処理工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 数 量 ] 1.00 式
土砂搬出運搬工A 1,040.00 m3
土砂処分費（礫質土） 1,040.00 m3
         工 種 計 13,460,000

和歌山森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
7 仮設工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 数 量 ] 1.00 式
モノレール架設・撤去 1.00 式
四脚式ミニクレーン賃料 1.00 式
落石防護補強土擁壁① 1.00 式
落石防護補強土擁壁② 1.00 式
         工 種 計 143,598,000

和歌山森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
8 間接工事費　共通仮設費  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

三者会議経費 1.00 回
土壌検査費用 1.00 式
　小計　(A積み上げ仮設費)
　小計　(B積み上げ仮設費)
　定率共通仮設費 1.00 式
　計 20,081,000

和歌山森林管理署

本署
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