
別紙様式６（随意契約） 

令和元年度 広島森林管理署公共工事契約状況 

分任支出負担行為担当官 
令和元年６月４日 

広島森林管理署長 梅木洋一 

工事（業務）名 施工（履行）場所 工事種別（業務区分） 工事（業務）概要 

峠山Ｂ地区災害復旧工事 広島県広島市安芸区矢野町

（峠山国有林）

治山工事 渓間工１基、副堤工１基、

側壁・水叩工１式

契約方式 予定価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所 

随意契約 105,424,000円 令和元 年 ６月 ４日 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内

360 

（株）斉藤組 

契約金額（税抜き） 工事（業務）着手の時期 工事完成（業務完了）の時期 

104,500,000円 令和元 年 ７月 令和２ 年 ３月 

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、一般競争入札に付した（平成31年３月20日及び平成31年4月18日）ところ不調となったため、予算決算及び会計令（昭和22年４月30日勅令第165号）第99条の２

に該当するものとして、随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり 



近畿中国森林管理局

広島森林管理署

令和  元  年度

工 事 名 峠 山 B 地 区 災 害 復 旧 工 事 積 算 内 訳 書

公　表　積　算　因　子

広島県広島市安芸区矢野町 （峠山国有林）



広島森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

1 1号コンクリート谷止工 1,366.500 m3 ― 41,287,000
明細No. 数   量 単位 単価 金   額 備     考

3 側壁・水叩工 133.600 m3 ― 4,970,000
2

4 仮設工 1.000 式 ― 6,324,000
5 直接工事費（その他費用） 3,715,000

細計 59,309,000 （直接工事費）

6 間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 12,787,000
細計 12,787,000
小計 72,096,000 （純工事費）

間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 19,139,000
小計 19,139,000
計 91,235,000 （工事原価）

一般管理費等 1.000 式 ― 14,189,000
計 14,189,000

合計 105,424,000 （工事価格)

消費税相当額 10.000 % ― 10,542,400
計 ― 10,542,400

総計 115,966,400 （請負工事費）

1号コンクリート副提工 81.600 m3 ― 3,013,000

工 種



 

No.1 1号コンクリート谷止工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=36.0m　H=11.5m　V=1366.5m3 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7001 コンクリート工（谷止工） 18-8-40BB　ポンプ車打設 1366.500 m3
7004 型枠Ａ 間伐材混入合板使用 611.600 m2
7048 型枠D 内部型枠　エラスタイト含む 146.000 m2
7005 礫質土掘削 BH=0.45m3級　対策型 1444.000 m3
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 208.000 m2
7006 止水板設置 CC型　300*7mm 1.000 式
7007 水抜 VU400mm 1.000 式
7008 間詰コンクリートＡ 本体同時打設 11.700 m3
7009 間詰コンクリートＢ 本体分離　ポンプ車打設　18-8-40BB 9.000 m3
7011 型枠Ｃ 間詰型枠　一般型枠 47.000 m2
7012 丸太筋工 H=0.3m 24.400 m
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 74.500 m2
2910 堤名板取付[C型] (普) 80*60*1.5cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚
2130 転石破砕[大型ﾌﾞﾚｰｶ] ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.45m3)装着 対策型 86.200 m3

数量 1366.500 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 

No.2 1号コンクリート副提工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=12.5m　H=2.5m　V=81.6m3 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7053 コンクリート工（副堤工） 18-18-40BB　ポンプ車打設 81.600 m3
7004 型枠Ａ 間伐材混入合板使用 70.900 m2
7005 礫質土掘削 BH=0.45m3級　対策型 202.000 m3
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 34.000 m2
7047 間詰かご枠 H0.5*W1.2m　詰石 12.000 m
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 19.200 m2
2908 堤名板取付[A型] (普) 40*30*1.0cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 81.600 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

広島森林管理署

明　　細　　書

(管理署名等)



 

No.3 側壁・水叩工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

H=4.0m　V=133.6m3 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7055 コンクリート工(側壁・水叩工） 18-18-40BB　ポンプ車打設 133.600 m3
7049 型枠B 一般型枠 155.300 m2
7048 型枠D 内部型枠　エラスタイト含む 24.000 m2
7005 礫質土掘削 BH=0.45m3級　対策型 372.000 m3
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 73.000 m2
2897 水抜パイプ伏設 (普) 塩ビ管 VU径75mm 16.400 m
7056 裏込砕石工 BH=0.8m3　対策型 10.400 m3
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 52.200 m2
3467 金網マット伏工(普) ﾔｼ繊維ﾏｯﾄ　種子付 56.700 m2

数量 133.600 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 

No.4 仮設工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

3979 キﾔﾂトウｵーク （普） 362.000 m
3968 単管足場(普) (ﾈｯﾄ有) 76.000 掛m2
3973 単管傾斜足場(普) (ﾈｯﾄ有) 79.300 掛m2
7013 廻排水 排水パイプ・大型土のう併用 1.000 式
7016 資材運搬路作設工 幅員3.5m 75.000 m
3636 大型土のう撤去（普） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.80m3 対策型 150.000 袋
31 交通誘導警備員Ｂ 240.000 人

数量 1.000 式
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 

No.5 その他費用
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

6013 産業廃棄物処分費 Co殻　無筋 65.500 ｔ
6015 産業廃棄物処分費 土砂 1659.600 m3

数量 1.000 式
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 明　　細　　書
No.6 間接工事費・共通仮設費
T:直接工事費 59,309,000    補正鋼材費等  (-) ○定率仮設費率% 8.88
　処分費 3,715,000  P:定率仮設費対象額 ○施工地域補正係数 ×1.00
　処分費控除額 1,936,000 ○採用仮設費率%　　 8.88
  支給材料費等　(+)　    適用諸経費率区分 ○週休2日補正係数 ×1.00

単価No. 名　称 仕様・摘要 数量 単位 摘 要
7041 産業廃棄物運搬(Co殻) 4t車　運搬距離8.0km 26.200 m3
7043 産業廃棄物運搬(礫質土) 4t車 運搬距離7.6km 1,659.600 m3
7057 土石流安全対策費 1.000 式
7058 土石流監視員 20.000 日

現場環境改善費 1.11 ％

　　　　　計　B 　　　(その他経費)
             定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P* 8.88 %

合　計　(A+C)
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

積

上

仮

設

費

◇

定

率

対

象

外

◇

57,373,000

該当なし

そ
の
他
経
費
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