
令和8年 5月14日

鳥取森林管理署

糸白見（糸白見）林道改良工事

令和8年 4月22日

令和8年 6月 3日 11時00分

1.

1.

問い合わせ先

鳥取森林管理署

電　話 050 -3160 - 6125

質 問 の 回 答

質 問 の 内 容

　主要な工事材料において価格高騰が認められる場合は、入札説
明書21.その他（10）により分任支出負担行為担当官に通知頂く
とともに、国有林野事業工事請負契約約款に基づき協議をお願い
致します。

中東情勢に伴う建設資材について

本工事の主たる工種が舗装工事となっております。
中東情勢等によりアスファルト購入価格も日々高等しているのが
実情です。
工事開始時、材料明細書の公表単価より高騰している可能性があ
ります。
契約締結後に上記の内容が発覚した場合、単価の見直しはして頂
けるでしょうか？

参考資料：一般社団法人　全国建設業協会中東情勢に伴う建設資
材の需給に関する緊急要望、アンケート結果
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