
質問日

発注機関

事業名

公告日

開札日時

問合せ先 ： 京都大阪森林管理事務所　総務グループ

　　 電話：075-414-9822　

質問の回答

１．積算内訳書P7（2号明細書）
そのとおりです。

２．積算内訳書P24（8号代価表）
現地状況から判断し、本歩掛はご指摘の【局歩掛】ではなく所決歩掛を採用し、当初
設計では階段切付を計上していません。
実際の施工時に階段切付が必要と認められる場合は、監督職員と協議のうえ「国有林
野事業工事請負契約約款」に基づき、変更の対象とします。

３．積算内訳書P9（4号明細書）
立木処理工は100m2当り１箇所を標準的な施工量として積算しており、具体的な位置
は指定していません。
また、立木処理工は敷設斜面上に立木がある場合に、高強度ネットに開口部を設ける
作業であり、伐採・枝払・玉切・集材は含まれていません。

質問の内容

公告中の案件に関する質問及び回答

令和8年7月24日

京都大阪森林管理事務所

貴船山山腹工事

令和8年7月22日

令和8年9月1日　　　　　　　10時30分

１．積算内訳書P7（2号明細書）
木製枠の名称・規格欄に記載されている木製枠工「現地採取」とは中詰土砂のことで
しょうか。

２．積算内訳書P24（8号代価表）
木製枠の歩掛が記載されていますが、【令和８年度 治山林道必携積算・施工編 補足
資料（令和8年4月から適用）近畿中国森林管理局】のP36 [4-13] 木製枠筋工歩掛に
よると「階段切付」が計上されています。
「階段切付」の計上は必要ではないでしょうか。

３．積算内訳書P9（4号明細書）
高強度ネットの名称・規格欄に記載されている「立木処理工」12箇所の位置を明示し
ていただけますか。
また、作業内容は立木の伐倒・枝払・玉切・集材までと考えればよいのでしょうか。


