様式２－２

随意契約（治山・林道）

署等番号	署等名	公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文（企画競争等）	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役員の数（※契約の相手方が公益社団法人又は公益財団法人（特例社団法人又は特例財団法人を含む。）の場合の記載事項）	提案者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人（特例社団法人又は特例財団法人を含む。）	特別な競争参加資格（※提案者の数が1の場合の記載事項）	備考
			名称	所在地		商号又は名称	住所						公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分					
75	石川森林管理署	大谷災害対策追加工事 （石川県珠洲市大谷町） 令和6年11月9日から令和7年3月8日 （土木一式工事）	分任支出負担行為担当官 石川森林管理署長 川﨑　秀親	石川県金沢市朝霧台2-21	令和6年11月8日	竹腰永井建設株式会社	石川県白山市白峰ニ164番地1	会計法第29条の3第4項（緊急随意契約）	本工事箇所は、令和6年能登半島地震による山地崩壊地において応急対策工事を実行中であったが、令和6年9月の豪雨により崩壊地内に堆積していた土砂が下流の集落へ流出した。崩壊地内には未だに大量の土砂が堆積しており、今後の降雨にて再流出する可能性が高いことから、早急に保全対策を実施する必要があるため	163,137,700	163,130,000	99.9%	－	－		－	－	－	－
		随意契約（治山・林道）　計1件																	