

別紙様式6(随意契約)

平成 27 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平成 27 年 9 月 24 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長 富田 幸一

工事名	施工場所		工事種別	工事概要
第二野路山林道改良工事	広島県呉市郷原町 野路山国有林		林道工事	改良延長29m
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の称号又は名称及び住所	
随意契約	2,987,000 円	平成 27 年 9 月 24 日	広島県呉市郷原町7195番地 荒岡建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事の着手の時期	工事完成の時期		
2,980,000 円	平成 27 年 10 月	平成 27 年 12 月		

○契約の相手方を選定した理由

本工事箇所は、施工中の野路山林業専用道新設工事箇所に隣接し、この工事の資材運搬路等を一部使用する工事となることから、本工事の安全かつ適切な施工体制を確保するため、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第102条の4第4項イ(現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること)に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

平成 27 年度

工 事 名 第 二 野 路 山 林 道 改 良 工 事

公 表 積 算 因 子

広島県呉市（野路山国有林）

* 単価番号No.2000～No.3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。

近畿中国森林管理局
広島森林管理署

追加積算計算表

工事名	現工事		追加工事	計
	野路山林業専用道新設工事		第二野路山林道改良工事	
直接工事費	16,674,000		1,729,000	18,403,000
仮設費				
直接工事費計	16,674,000		1,729,000	18,403,000
(鋼製ダム等鋼材購入費)	126,600			126,000
施工地補正(%)				
定率(%)	11.58			11.47
定率共通仮設費	1,945,000		180,000	2,125,000
積上げ運搬費				
準備費				
安全費				
役務費				
技術管理費				
営繕費				
仮設費	199,000		75,000	274,000
共通仮設費	2,144,000		255,000	2,399,000
純工事費	18,818,000		1,984,000	20,802,000
施工地補正(%)				
定率(%)	30.94		32.73	30.76
現場管理費	5,861,000		576,000	6,437,000
工事原価	24,679,000		2,560,000	27,239,000
前払算出割合(%)	40		40	
前払補正係数	1.00		1.00	1.00
定率(%)	17.07			16.87
契約保証(%)	0.04		0.04	0.04
定率(%)	17.11			16.91
一般管理費等	4,222,000		384,000	4,606,000
	1,000		43000	44,000
工事価格	28,902,000		2,987,000	31,845,000
消費税相当額	2,312,160		238,960	2,547,600
請負工事費計	31,214,160		3,225,960	34,392,600

施 業 経 費 内 訳 書

広島森林管理署

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	切土工	1.000	工種	—	18,000	
2	盛土工	1.000	工種	—	3,000	
3	積工	1.000	工種	—	79,000	
4	排水施設工	6.000	工種	—	1,003,000	
5	法面工	1.000	工種	—	243,000	
6	路盤工	2.000	工種	—	240,000	
7	構造物撤去工	8.000	工種	—	143,000	
	細計				1,729,000	(直接工事費)
8	間接工事費 共通仮設費	1.000	式	—	295,000	
	細計				295,000	
	小計				2,024,000	(純工事費)
9	間接工事費 現場管理費	1.000	式	—	662,000	
	小計				662,000	
	計				2,686,000	(工事原価)
10	一般管理費等	1.000	式	—	546,000	
	計				546,000	
	廃棄物処理費	18.000	t	—	28,000	
	廃棄物処理費	2.300	t	—	4,000	
	廃棄物処理費	6.100	t	—	9,000	
	廃棄物処理費	1.200	t	—	3,000	
	廃棄物処理費	0.020	t	—	-1,000	
	計				43,000	
	合計				3,275,000	(工事価格)

明細書

No. 1 切土工

		(構造)	(地内:県名) 広島	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名称	仕様・摘要		数量	単位	摘要
7044	礫質土掘削	BH=0.45m ³ 一般 対策型		10.000	m3	
計				数量	1.000	工種
(備考)	施工条件による補正	1.00				
	労務費補正係数(通勤補正)	1.00				

明 細 書

No. 8 間接工事費・共通仮設費

T: 直接工事費		1,729,000	補正鋼材費等 (-)		○定率仮設費率%	12.78
支給材料費等 (+)			P: 定率仮設費対象額	1,729,000	○施工地域補正%	
			適用諸経费率区分	地方・交通影響無し	○採用仮設費率%	12.78
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘 要
	7038	コンクリート殻運搬	10tダンプ 運搬距離20.0km	10.000	m3	
	7058	アスファルト殻運搬	2 t ダンプ 運搬距離 16.8	0.500	m3	
	7040	モルタル殻運搬	2 t ダンプ 運搬距離16.8km	1.100	m ³	
	7061	金くず運搬	2 t ダンプ 運搬距離14.4km	0.020	t	
そ の 他 経 費	(定率対象外)					
	6041	廃棄物処理費	鉄筋コンクリート塊	18.000	t	
	6042	廃棄物処理費	モルタル塊	2.300	t	
	6051	廃棄物処理費	無筋コンクリート塊	6.100	t	
	6052	廃棄物処理費	アスファルト塊	1.200	t	
	6053	廃棄物処理費	金くず(買取)	0.020	t	
(その他経費)						
定率共通仮設費 C (千円位未満切捨) P* 12.78 %						
合 計 (A+C)						
(備 考)			1.00			
	労務費補正係数 (通勤補正)		1.00			