

別紙様式6(随意契約)

平成 27 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平成 26 年 5 月 19 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長 富田 幸一

工事名	施工場所		工事種別	工事概要
高松山A-1地区災害復旧工事	広島県広島市安佐北区 高松山国有林		治山工事	溪間工
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の称号又は名称及び住所	
随意契約	60,122,000 円	平成 27 年 5 月 19 日	広島県広島市安佐北区可部3丁目3-30 沼田建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事の着手の時期	工事完成の時期		
60,000,000 円	平成 27 年 6 月	平成 28 年 3 月		

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、一般競争入札を2回行ったところ入札不調となったため、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2(再度の入札をしても落札者がいないとき)に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添)のとおり

平成 27 年度

工 事 名 高 松 山 A-1 地 区 災 害 復 旧 工 事

公 表 積 算 因 子

広島県広島市安佐北区三入 (高松山国有林)

*単価番号No.2000～No.3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。

近畿中国森林管理局
広島森林管理署

明 細 書

No.3 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費		34,338,000	補正鋼材費等 (-)	○定率仮設費率%	10.03	
P:定率仮設費対象額		34,338,000	適用諸経费率区分	○施工地域補正%		
支給材料費等 (+)			地方・交通影響無し	○採用仮設費率%	10.03	
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘 要
	7062	土石流安全対策費	雨量計リース	1.000	式	
	7063	土石流監視員		7.000	日	
	31	交通誘導員B		20.000	人	
	6074	定置ポンプ返納整備費		1.000	式	
			イメージアップ経費 (仮設費) (定率対象外)		1.000	%
そ の 他 経 費						
			(その他経費)			
定率共通仮設費 C (千円位未満切捨)			P*	10.03 %		
合 計 (A+C)						
(備 考)			1.00			
	労務費補正係数 (通勤補正)		1.00			