
別紙様式３（一般競争入札）

平成 27 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ ８ 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長　冨田　幸一

工事種別 工事概要 入札方式

治山工事 渓間工
一般競争入札（施工体制確認型
総合評価落札方式）

104,994,000 円 円 平成 27 年 5 月 18 日

99,000,000 円 平成 27 年 6 月 平成 28 年 3 月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の称号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の称号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の称号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別紙「入札公告」のとおり

・落札理由　　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため

契約相手方の称号又は名称及び住所

91,129,450 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内３６０　　株式会社斉藤組

契約金額（税抜き） 工事の着手の時期 工事完成の時期

工事名 施工場所

高松山B-１地区災害復旧工事 広島県広島市安佐北区　高松山国有林

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日















（別添１）

：

：

：

：

資格の有無 資格がないと認めた理由

有

有

（備考）

１　「資格の有無欄」には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がない場合に
は「無」と記載すること。

２　「資格がないと認めた理由」欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必
要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

競争参加資格確認結果書

高松山B-１地区災害復旧工事

広島森林管理署

平成27年3月27日

平成27年4月17日競争参加資格確認結果通知日

入 札 公 告 日

発 注 機 関 名

工 事 名

資格確認申請者

株式会社斉藤組

株式会社佐々木組





近畿中国森林管理局
広島森林管理署

平成  27  年度

工 事 名 高 松 山 Ｂ -1 地 区 災 害 復 旧 工 事

広島県広島市安佐北区可部 （高松山国有林）

公　表　積　算　因　子

＊単価番号№2000～№3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。



広島森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No. 工       種 数   量 単位 単価 金   額 備     考

（直接工事費）細計 64,725,000
2 仮設工 1.000 式 ― 3,288,000
1 No.1コンクリート谷止工 2,447.200 m3 ― 61,437,000

（純工事費）小計 72,160,000
細計 7,435,000

3 間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 7,435,000

（工事原価）計 91,722,000
小計 19,562,000

4 間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 19,562,000

（工事価格)合計 104,994,000
計 13,272,000

5 一般管理費等 1.000 式 ― 13,272,000

総計 113,393,520 （請負工事費）

計 ― 8,399,520
消費税相当額 8.000 % ― 8,399,520



No.1 No.1コンクリート谷止工

単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位
7001 コンクリート工 18-8-40BB　ポンプ車打設 2,447.200 m3

(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)
L=76.0m　H=8.0m　V=2447.2m3 広島 広島(普)

摘 要

7006 礫質土掘削 BH=0.8m3級　対策型 2,168.000 m3
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 416.900 m2

7002 型枠Ａ 間伐材混入合板使用 1,186.500 m2
7004 型枠Ｃ ｺﾝｸﾘｰﾄ製残存型枠　内部型枠 256.400 m2

7009 間詰コンクリートＡ 本体同時打設 17.700 m3
7010 間詰コンクリートＢ 本体分離　ポンプ車打設　18-8-40BB 14.100 m3

7007 止水板設置 CC型　300*7mm 1.000 式
7008 水抜 VU　400mm 1.000 式

7012 植生マット伏工（普） 鹿止金網併用型 131.400 m2
2910 堤名板取付[C型] (普) 80*60*1.5cm 1.000 枚

7003 型枠Ｂ 間詰型枠　一般型枠 69.400 m2
7011 丸太筋工 H=0.3m 20.500 m

2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

明　細　書

(管理署名等)
広島森林管理署

数量 2,447.200 m3
 (備　考） 1.00

計

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00



広島 広島森林管理署 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

明　細　書
No.2 仮設工

(構造) (地内:県名) (管理署名等) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

7098 資材運搬路作設工 460.000 m
3891 チェンソー伐開 (普) 樹冠疎密度中位 3,277.000 m2

3979 キﾔﾂトウｵーク （普） 580.000 m
7017 廻排水 排水パイプ・大型土のう併用 1.000 箇所

3856 枝条片付１種（普） 3,277.000 m2

数量 1.000 式
 (備　考） 1.00

計

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00



合　計　(A+C)

(その他経費)

そ

の

他

経

費

積

上

仮

設

費

◇

定

率

対

象

外

◇

摘 要

イメージアップ経費（仮設費） 0.920 ％
(定 率 対 象 外)

7093 土石流監視員 7.000 日
31 交通誘導員Ｂ 100.000 人

   適用諸経費率区分 地方・交通影響無し

単価No. 名称 仕様･摘要 数量 単位
○採用仮設費率%  支給材料費等　(+)

7092 土石流安全対策費 1.000 式

No.3 間接工事費・共通仮設費
   補正鋼材費等  (-)
 P:定率仮設費対象額

T:直接工事費 ○定率仮設費率%
○施工地域補正%

明　細　書

定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P*

 (備　考） 1.00

%

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00
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