

## 平成27年度 山口森林管理事務所公共工事契約状況

平成27年9月14日

分任支出負担行為担当官  
近畿中国森林管理局  
山口森林管理事務所長 谷 秀 治 印

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	契約方式
城山山腹工事		山口県岩国市川西一丁目 城山国有林		治山工事	山腹工	随意契約
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
9,841,000		平成27年9月14日		山口県岩国市元町一丁目8番10号 株式会社ミヤベ		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期				
9,690,000	平成27年9月	平成27年12月				

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、本年6月の集中豪雨により前年度の山腹工事施工個所の一部が崩壊し、今後の台風等による被害の拡大を防ぐとともに、被害個所を早急に復旧しなければ、下部で施工中の山口県発注の工事にも遅延が生じることになることから、予算決算会計令(昭和22年勅令第165号)第102条の4の3(緊急の必要により競争に付することができない場合)により、緊急の復旧工事として随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別紙3)のとおり

平成 27 年度

工 事 名 城 山 山 腹 工 事

公 表 積 算 因 子

山口県岩国市川西一丁目 (城山国有林)

\*単価番号No.2000～No.3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。

近畿中国森林管理局  
山口森林管理事務所





明 細 書

No.2

仮設工  
(構造)

(地内:県名)

(管理署名等)  
山口森林管理事務所

(単価:ブロック)  
山口(普)

(単価:地区No)

単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
3890	チェンソー伐開(山)	樹冠疎密度中位	153.400	m2	
7021	主アンカーワイヤーロープ設置撤去	RCM-03用	3.000	箇所	
計			数量	1.000	式
(備 考)		労務費補正係数(通勤補正)	1.00		
			1.00		

明 細 書

No.3 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費		4,913,000	補正鋼材費等 (-)	○定率仮設費率%	15.19	
支給材料費等 (+)			P:定率仮設費対象額 適用諸経费率区分	4,913,000 地方・交通影響無し	○施工地域補正% ○採用仮設費率%	
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘 要
	31	交通誘導警備員B		5.000	人	
(定率対象外)						
そ の 他 経 費						
(その他経費)						
定率共通仮設費 C (千円位未満切捨)			P*	15.19 %		
合 計 (A+C)						
(備 考)	労務費補正係数(通勤補正)			1.00		
				1.00		