


別所国有林外森林整備事業(造林)位置図

事業場所:別所国有林15ら1外林小班
縮尺:1/20,000

15


凡 例

事業箇所




別所国有林外森林整備事業(造林)位置図

事業場所: 別所国有林15ら1外林小班
縮尺: 1/5,000



別所国有林外森林整備事業(造林)位置図

事業場所:別所国有林15け林小班
縮尺:1/5,000



別所国有林外森林整備事業(造林)位置図

事業場所:別所国有林15ふ,16は2林小班

縮尺:1/5,000

大津市


藤尾神社

○C6-51a

497


凡例

下刈



別所国有林外森林整備事業(造林)位置図

事業場所: 西大切国有林545号、545に林小班
縮尺: 1/5,000



(別紙) 契約情報の公表様式
別所国有林外森林整備事業(造林)の契約条件等

作業種	国有林・林小班	実行数量	作業期間	林分条件		作業条件			
				傾斜	植生量	作業手段	人員輸送距離 (往復)	通勤時間 (往復)	通勤起点
地 拹	別所 15 ら 1	0.45 ha	自 契約締結日の翌日 至 令和 8 年 5 月 29 日	中	中	機械	4.6 km	15 分	大津市役所長等支所
	別所 15 ら 2	0.03 ha		中	中	機械	4.6 km	10 分	大津市役所長等支所
計		0.48 ha							
植 付	別所 15 ら 1	0.45 ha	自 契約締結日の翌日 至 令和 8 年 5 月 29 日	中	中	人力	4.6 km	15 分	大津市役所長等支所
	別所 15 ら 2	0.03 ha		中	中	人力	4.6 km	10 分	大津市役所長等支所
計		0.48 ha							
防護柵設置	別所 15 ら 1 外	0.25 km	自 契約締結日の翌日 至 令和 8 年 5 月 29 日	中	中	人力	4.6 km	19 分	大津市役所長等支所
計		0.25 km							
刈 払	別所 15 ら 1 外	0.25 km	自 契約締結日の翌日 至 令和 8 年 5 月 29 日	中	中	機械	4.6 km	19 分	大津市役所長等支所
計		0.25 km							
枯損木伐採	別所 15 や	12.05 m ³	自 契約締結日の翌日 至 令和 8 年 5 月 29 日	中	中	機械 (人力併用)	4.6 km	19 分	大津市役所長等支所
計		12.05 m ³							

下刈	西大切 545 ろ	0.61 ha	自 令和8年9月14日 至 令和8年11月13日	難	難	機械	14.8 km	47分	高島市役所マキノ支所
	西大切 545 に	0.28 ha		難	難	機械	14.8 km	47分	高島市役所マキノ支所
計		0.89 ha							
下刈	別所 15 け	1.91 ha	自 令和8年10月1日 至 令和8年11月27日	難	難	機械	4.8 km	19分	大津市役所藤尾支所
	別所 15 ふ	1.09 ha		難	難	機械	4.6 km	15分	大津市役所長等支所
	別所 16 は 2	2.00 ha		難	難	機械	4.6 km	18分	大津市役所長等支所
計		5.00 ha							