




六個山国有林外森林整備事業  
 (間伐(存置対象含む)・伐採系)事業箇所位置図  
 滋賀県大津市上別保町  
 膳所谷国有林外  
 縮尺:1/20,000




凡 例	
保育間伐(存置型)	

例	面積ha
樹林	134.36
樹林	49.46
混交林	223.02
歩合	38.75
然林	73.12
級	55.83
林	63.30

六個山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系)  
事業箇所位置図


大津市上田上牧町 六個山国有林52れ1林小班外  
縮尺:1/5,000



凡 例	
保育間伐(活用型)	

六個山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系)  
事業箇所位置図


大津市上田上牧町 六個山国有林52れ1林小班外  
縮尺: 1/5,000



凡 例	
養育間伐(活用型)	
育成受光伐	

六個山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系)  
事業箇所位置図


大津市膳所上別保町 膳所谷国有林24㊦林小班外  
縮尺:1/5,000



23

滋 賀 県

大 津 市

凡 例	
保育間伐(存置型)	

六個山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系)  
事業箇所位置図


大津市膳所上別保町 膳所谷国有林24㍻1林小班外  
縮尺:1/5,000



凡 例	
保育間伐(存置型)	

六個山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系)  
事業箇所位置図


大津市膳所平尾町 西山国有林25は林小班  
縮尺:1/5,000



凡 例	
保育間伐(存置型)	

六個山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系)  
事業箇所位置図

大津市国分2丁目 西山国有林27ほ6林小班  
縮尺:1/5,000



京 都 府

京 都 市

川上流森林計画区

凡 例

保育間伐(存置型)




六個山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系)  
事業箇所位置図

大津市上田上平野町 貝掛国有林35と1林小班外  
縮尺:1/5,000

至平野

VI258  
▽226.76


凡 例	
保育間伐(存置型)	



六個山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系)  
事業箇所位置図


大津市上田上桐生町 一丈野国有林38に1林小班外  
縮尺:1/5,000

33



六個山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系)  
事業箇所位置図


大津市上田上桐生町 一丈野国有林38に1林小班外  
縮尺:1/5,000



凡例	
保育間伐(存置型)	

六個山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系)  
事業箇所位置図

大津市上田上桐生町 一丈野国有林38に1林小班外  
縮尺: 1/5,000



凡 例	
保育間伐(存置型)	

契約情報の公表様式

令和8年度 請負事業の作業条件表（素材生産）


事業名： 六個山国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・伐採系）

滋賀森林管理署

作業種	国有林	林小班	実行数量	作業期間	林分条件			作業条件				トラック運搬			
					傾斜	地表 植生	平均胸高 直径	伐倒	集材	造材	運材	運搬区間	トラックt数	運搬距離(片道)	
育成受光伐	六個山	55 に2	5.29ha	契約締結日の翌日～ 令和10年2月29日	難	中	ヒノキ	26cm	チェンソー	プロセッサ スイングヤーダ	プロセッサ	フォワーダ	山元土場～ 甲賀木材市場	6t	22.7km
小計			5.29ha										山元土場～ スンエン長浜市場	6t	80.3km
保育間伐 (活用型)	六個山	52 れ1	2.00ha	契約締結日の翌日～ 令和10年2月29日	中	中	ヒノキ	20cm	チェンソー	プロセッサ スイングヤーダ	プロセッサ	フォワーダ			
		52 れ2	4.56ha		中	中	ヒノキ	20cm							
		53 ろ	0.94ha		中	中	ヒノキ	22cm							
		54 い2	1.66ha		中	中	ヒノキ	20cm							
		54 い3	2.36ha		中	中	ヒノキ	20cm							
		54 い4	4.92ha		易	中	ヒノキ	20cm							
		54 い5	4.60ha		中	中	ヒノキ	20cm							
		54 い7	1.93ha		中	中	ヒノキ	20cm							
		54 に	3.15ha		中	中	ヒノキ	20cm							
		54 た	0.80ha		難	中	ヒノキ	20cm							
		55 へ	6.59ha		難	中	スギ・ ヒノキ	24cm							
		56 に	16.48ha		中	難	スギ・ ヒノキ	24cm							
		56 ほ	6.21ha		難	中	ヒノキ	22cm							
小計		56.18ha													
保育間伐 (存置型)	膳所谷	24 ろ1	1.46ha	契約締結日の翌日～ 令和10年2月29日	中	易	スギ・ ヒノキ	24cm	チェンソー						
		24 に	0.95ha		中	易	ヒノキ	20cm							
		24 ほ	3.20ha		中	易	ヒノキ	20cm							
		24 む	1.33ha		中	易	ヒノキ	16cm							
	西山	25 ほ	3.42ha		中	易	スギ・ ヒノキ	20cm							
		27 ほ6	1.61ha		中	易	ヒノキ	18cm							
		貝掛	35 と1		2.22ha	中	易	ヒノキ					24cm		
	35 と2		0.76ha		中	易	ヒノキ	24cm							
	一丈野	38 に1	1.76ha		中	易	ヒノキ	22cm							
		39 い	1.77ha		易	易	ヒノキ	20cm							
		39 か	0.67ha		易	易	ヒノキ	24cm							
		40 ろ	1.44ha		易	易	ヒノキ	22cm							
		40 へ1	0.58ha		易	易	ヒノキ	22cm							
		40 へ2	0.55ha		易	易	ヒノキ	22cm							
		40 と1	0.76ha		易	易	ヒノキ	22cm							
		40 と2	0.90ha		中	易	ヒノキ	22cm							
		小計			23.38ha										
保育間伐計			79.56ha												
合計		84.85ha													
各年度における出材予定見込み数量				令和8年度	600 m3			令和9年度	1,400 m3			合計	2,000 m3		

六個山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系)  
事業箇所位置図


大津市上田上牧町 六個山国有林52れ1林小班外  
縮尺:1/5,000



凡	例
保育間伐(活用型)	
森林作業道予定線	
山元土場予定地	

六個山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系)  
事業箇所位置図

大津市上田上牧町 六個山国有林52れ1林小班外  
縮尺:1/5,000



凡 例	
保育間伐(活用型)	
育成受光伐	
既設林業専用道	
森林作業道予定線	
山元土場予定地	