

令和7年度 福井森林管理署 素材生産及び造林等事業発注見通し

分任支出負担行為担当官

福井森林管理署長 長岡浩明

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
1	前坂国有林外保安林総合改良整備事業	前坂国有林32は林小班外	約3ヶ月	本数調整伐外	本数調整伐 5.82ha 獣害対策テープ巻き5.82ha 丸太筋工 100m	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
2	一ツ谷国有林保安林総合改良整備事業	一ツ谷国有林103ろ林小班外	約6ヶ月	本数調整伐外	本数調整伐 33.27ha 獣害対策テープ巻き33.27ha 獣害対策テープ外し28.42ha 丸太筋工 50m	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
3	黒河山国有林森林整備事業 (間伐)	黒河山国有林	約7か月	保育間伐外	獣害対策テープ巻き 13.79ha 獣害対策テープ外し 2.09ha 保育間伐(活用型) 13.79ha 生産数量 800m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
4	松原国有林外松くい虫防除事業 (地上散布)	松原国有林171い林小班外 北潟国有林 1 ろ林小班外	約2か月	地上散布	地上散布 37.00ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。