

令和6年度 福井森林管理署 素材生産及び造林等事業発注予定情報

近畿中国森林管理局

福井森林管理署

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
1	繁倉国有林保安林総合改良整備事業	繁倉国有林7い林小班外	約6か月	本数調整伐外	本数調整伐 20.58ha 獣害対策テープ巻き 20.58ha 獣害対策テープ外し 0.57ha 丸太筋工 50m	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	
2	岩籠国有林保安林総合改良整備事業	岩籠国有林159は林小班外	約5か月	本数調整伐外	本数調整伐 14.00ha 獣害対策テープ巻き 14.00ha 獣害対策テープ外し 2.96ha 丸太筋工 80m	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	
3	繁倉国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む))	繁倉国有林16い林小班外	約7か月	保育間伐	保育間伐(活用型) 13.71ha 保育間伐(存置型) 16.51ha 生産数量 800m3 獣害対策テープ巻き 30.22ha 獣害対策テープ外し 13.48ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	
4	北清水国有林製品生産事業 及び森林整備事業(造林)	北清水国有林273い4林小班外	約7か月	主伐 植付	主伐 1.43ha 生産数量 930m3 獣害対策テープ外し 1.43ha 植付 1.43ha 防鹿柵 1,480m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	

注1)ここに記載する内容は、令和6年1月25日現在の予定であるため、実際に発注する事業がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。

注2)令和6年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。