

令和4年度 鳥取森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和5年1月5日

分任支出負担行為担当官  
鳥取森林管理署長 片山 宏文

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	大山国有林外森林整備事業(保護)	大山国有林595い1林小班外	約2ヶ月	カシノナガキクイムシ駆除	①立木くん蒸 34.15㎡ ②伐倒、搬出、破碎、根株くん蒸、根株被覆 28.04㎡ ③伐倒、搬出、破碎、根株被覆 21.01㎡ ④伐倒くん蒸、根株くん蒸、根株等被覆 34.63㎡ ⑤伐倒、根株等被覆 105.32㎡ ⑥立木ビニールシート被覆 142.36㎡	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済)	
2	大山国有林外カシノナガキクイムシ防除事業	大山国有林596と1林小班外	約6ヶ月	カシノナガキクイムシ防除	①カシノナガキクイムシ捕獲トラップ処理 111基 ②立木ビニールシート被覆 324本	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済)	
3	本谷奥国有林保安林整備事業	本谷奥国有林737リ林小班	約5ヶ月	本数調整伐	①本数調整伐 9.44ha ②丸太筋工 200m	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済)	
4	扇ノ仙国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	扇ノ仙国有林310ろ林小班外	約6ヶ月	素材生産外	①誘導伐 1,105m3(1.61ha) ②保育間伐(存置型) 1,839m3(14.93ha) ③集造材・運材 850m3 ④トラック運搬 580m3 ⑤植付 1.61ha ⑥防護柵設置 1.28km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
5	坪谷奥国有林外製品生産事業及び森林整備事業(間伐・造林)	坪谷奥国有林502へ2林小班外	約6ヶ月	素材生産外	①主伐 2,823m3(3.69ha) ②保育間伐(活用品) 677m3(6.60ha) ③集造材・運材 2,400m3 ④トラック運搬 1,570m3 ⑤植付 3.69ha ⑥防護柵設置 2.51km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札取り止め)	
6	鳴滝山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	鳴滝山国有林52ろ林小班外	約6ヶ月	素材生産外	①保育間伐(活用品) 6,880m3(42.44ha) ②保育間伐(存置型) 4,635m3(36.68ha) ③集造材・運材 3,400m3 ④トラック運搬 2,250m3 ⑤木材搬出道補修 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
7	土屋山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	土屋山国有林705に林小班外	約6ヶ月	素材生産外	①保育間伐(活字型) 5,596m <sup>3</sup> (40.84ha) ②保育間伐(存字型) 3,091m <sup>3</sup> (21.92ha) ③集造材・運材 2,350m <sup>3</sup> ④トラック運搬 1,820m <sup>3</sup> ⑤木材搬出道補修 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
8	坪谷奥国有林製品生産事業	坪谷奥国有林502へ2林小班外	約3ヶ月	素材生産	①主伐 2,476m <sup>3</sup> (3.24ha) ②集造材・運材 1,930m <sup>3</sup> ③トラック運搬 1,240m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札取り止め)	
9	西鴨国有林森林整備事業(造林)	西鴨国有林569い林小班外	約2ヶ月	防護柵設置	防護柵設置 0.54km	一般競争入札 (価格競争)	第2四半期 (入札取り止め)	
10	土屋山国有林森林整備事業(造林)	土屋山国有林706い林小班外	約2ヶ月	植付	①地拵 5.12ha ②植付 5.12ha	一般競争入札 (価格競争)	第3四半期 (入札実施済)	
11	汐川前国有林松くい虫防除事業	汐川前国有林613い林小班	約3ヶ月	松くい虫防除	樹幹注入 554本	一般競争入札 (価格競争)	第3四半期 (入札実施済)	
12	宇波山国有林森林整備事業(造林)	宇波山国有林80林班と小班	約9ヶ月	地拵 植付 防護柵設置	地拵 3.25ha 植付 3.25ha 防護柵設置 1.30km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	
13	小舟山国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	小舟山国有林30ほ林小班外	約9ヶ月	保育間伐	伐倒(保育間伐) 8,342m <sup>3</sup> (49.58ha) 集造材・運材 3,320m <sup>3</sup> トラック運搬 1,950m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。