

令和4年度 兵庫森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和5年1月4日

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長 高柳 威晴

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	雪彦山国有林森林整備事業(間伐)	兵庫県姫路市 雪彦山国有林	約8ヶ月	間伐外	保育間伐(活用型) 69.15ha 生産数量 2800m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札取りやめ)	
2	赤西国有林外森林整備事業(造林)	兵庫県宍粟市 赤西国有林外	約2ヶ月	下刈	下刈 25.58ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
3	阿舎利国有林森林整備事業(間伐)	兵庫県宍粟市 阿舎利国有林	約7ヶ月	間伐外	保育間伐(活用型) 67.57ha 生産数量 4300m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
4	桑ヶ仙国有林外森林整備事業((間伐)存置対象を含む)	兵庫県香美町 桑ヶ仙国有林外	約7ヶ月	間伐外	保育間伐(活用型) 26.35ha 保育間伐(存置型) 38.70ha 生産数量 1200m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
5	和田谷国有林森林整備事業(造林)	兵庫県丹波篠山市 和田谷国有林	約4ヶ月	除伐	除伐 2.92ha	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済)	
6	河原山国有林39林班外森林整備事業(造林)	兵庫県宍粟市 河原山国有林	約4ヶ月	植付外	防護柵設置 1.46km 植付(新改植)5.53ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札実施済)	
7	赤西国有林森林整備事業(造林)	兵庫県宍粟市 赤西国有林	約3ヶ月	植付外	防護柵設置 1.33km 植付(新改植)3.78ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札実施済)	
8	有ヶ原国有林外森林整備事業(造林)	兵庫県宍粟市 有ヶ原国有林外	約3ヶ月	植付外	防護柵設置 1.35km 植付(改植)2.11ha	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
9	三木山国有林外森林整備事業(保護)	兵庫県三木市 三木山国有林外	約3ヶ月	カシノナガキクイムシ駆除外	カシノナガキクイムシ駆除外 85m ³	一般競争入札	第3四半期 (入札取りやめ)	
10	鶏籠山国有林外森林整備事業(保護)	兵庫県たつの市 鶏籠山国有林外	約3ヶ月	カシノナガキクイムシ駆除	カシノナガキクイムシ駆除 50m ³	一般競争入札	第4四半期 (概ね2月に入札予定)	
11	中山中越国有林外森林整備事業(保護)	兵庫県小野市 中山中越国有林外	約3ヶ月	カシノナガキクイムシ駆除	カシノナガキクイムシ駆除 25m ³	一般競争入札	第4四半期 (概ね2月に入札予定)	
12	音水国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	兵庫県宍粟市 音水国有林	約8ヶ月	保育間伐	保育間伐(活用型) 47.72ha 保育間伐(存置型) 29.49ha 生産数量 2,200m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	
13	赤西国有林森林整備事業(造林)	兵庫県宍粟市 赤西国有林	約8ヶ月	植付外	防護柵設置 4.30km 植付(新植) 14.63ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。