
令和5年6月16日

分任支出負担行為担当官

島根森林管理署長　髙木　敏

番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札を行う時期 主要建設資材の需要見込量

1
大山林業専用道災害復
旧工事

島根県益田市 約5ヶ月 林道工事
災害復旧工事（24ｍ）

（工事発注規模）
1,200万円未満

一般競争入札
（価格競争）

第１四半期
（入札実施済）

重力式コンクリート擁壁工
67.8㎥

2
入江山林業専用道新設
工事

島根県鹿足郡吉賀町 約9ヶ月 林道工事
新設工事（260ｍ）
（工事発注規模）

4,000万円～２億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（入札実施済）

コンクリートもたれ擁壁
52.5㎥

3 後畑林道改良工事 島根県江津市 約7ヶ月 林道工事
改良工事（47.5ｍ）
（工事発注規模）

1,200万円～4,000万円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（入札実施済）

コンクリート擁壁工　57.3㎥

4 椛谷山渓間工事 島根県鹿足郡吉賀町 約６ヶ月 治山工事
渓間工事（１基）
（工事発注規模）

1,200万円～4,000万円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（入札実施済）

鋼製渓間工　11.16ｔ
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（注）この発注見通しの内容は､公表日時点のものであり､公表後に変更又は追加することがあり得る。


