

令和5年度 広島森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和5年9月29日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 小椋重信

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	鷹ノ巣山国有林森林整備事業(間伐)	鷹ノ巣山国有林501林班い 小班外	約11ヶ月	素材生産	素材生産 3,420m3 トラック運搬 2,280m3 保育間伐 69.08ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
2	赤滝山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	赤滝山国有林758林班れ 小班外	約11ヶ月	素材生産	素材生産 4,280m3 トラック運搬 2,725m3 保育間伐 62.85ha 木材搬出道補修 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
3	空山国有林森林整備事業(間伐)	空山国有林733林班い 小班外	約11ヶ月	素材生産	素材生産 2,800m3 トラック運搬 1,7560m3 保育間伐 44.62ha 木材搬出道補修 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
4	天徳国有林森林整備事業(保護)	天徳国有林286林班ろ 小班	約3ヶ月	カシナガ駆除	伐倒くん蒸 28.32m3	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済み)	
5	段原山国有林外森林整備事業(造林)	段原山国有林504林班 に小班外	約5ヶ月	下刈外	補植 8.53ha 単木保護管設置 8.53ha 下刈 11.26ha 防護柵設置 0.13km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札取り止め)	
6	唐松山国有林外森林整備事業(造林)	唐松山国有林726林班へ 小班外	約7ヶ月	地拵外	地拵 8.70ha 植付 8.70ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
7	嶽山国有林森林整備事業 (造林)	嶽山国有林722林班ろ小班外	約6ヶ月	地拵外	地拵 9.40ha 植付 9.40ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札実施済み)	
8	笛木山国有林外森林整備事業 (造林)	笛木山国有林764林班お小班外	約7ヶ月	下刈	下刈 15.15ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済み)	
9	一飯谷国有林保安林総合改良整備事業	一飯谷国有林2林班い小班外	約9ヶ月	本数調整伐外	本数調整伐 15.46ha 丸太筋工 0.30km	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済み)	
10	ヤビツカゴ山国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	ヤビツカゴ山国有林102林班い小班外	約6ヶ月	素材生産	素材生産 1,930m3 トラック運搬 1,210m3 保育間伐 65.76ha 木材搬出道補修 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (入札取り止め)	
11	馬乗山国有林森林整備事業 (造林)	馬乗山国有林769林班わ1小班外	約5ヶ月	除伐	除伐 7.46ha	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済み)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。