

令和5年度 島根森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和5年11月30日

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 高木 敏

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	今山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	今山国有林218林班は小班外	約7ヶ月	素材生産	素材生産 2,000m ³ 保護伐 4.47ha 保育間伐(活字型) 51.67ha 保育間伐(存置型) 33.90ha 防護柵設置 2.49km 植付(一貫) 4.47ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
2	高嶺芦谷国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	高嶺芦谷国有林523林班は小班外	約7ヶ月	素材生産	素材生産 1,500m ³ 保護伐 2.07ha 保育間伐(活字型) 19.08ha 保育間伐(存置型) 35.58ha 植付(一貫) 2.07ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札取り止め)	
3	鹿足河内国有林森林整備事業(間伐)	鹿足河内国有林545林班は小班外	約6ヶ月	素材生産	素材生産 2,000m ³ 保育間伐(活字型) 74.13ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札取り止め)	
4	吉田国有林外森林整備事業(造林)及び保安林整備事業	吉田国有林2林班は小班外	約7ヶ月	下刈外	下刈 10.72 ha 除伐 2.78 ha 本数調整伐 7.49ha 丸太筋工 1,000m 歩道修理 500m	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
5	明ヶ原国有林外森林整備事業(造林)	明ヶ原国有林1510林班は小班外	約6ヶ月	下刈外	下刈 16.79 ha 改植 2.69 ha 単木保護 2.69ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
6	程原国有林森林整備事業(間伐)(ゼロ国債)	程原国有林236林班は小班外	約10ヶ月	素材生産	素材生産 1,500m ³ 保育間伐(活字型) 35.70ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月に入札予定)	
7	椋谷山国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	椋谷山国有林	約6ヶ月	保育間伐	保育間伐(活字型) 32.23ha 保育間伐(存置型) 12.23ha 生産数量 1,500m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	
8								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。