

令和5年度 鳥取森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和5年12月1日

分任支出負担行為担当官  
鳥取森林管理署長 片山 宏文

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	鍋割国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	鍋割国有林外	約7ヶ月	保護伐 保育間伐	植付(一貫) 2.70ha 保護伐 2.70ha 保育間伐(活字型) 24.28ha 保育間伐(存字型) 44.67ha 生産数量 2,130m <sup>3</sup> 防護柵設置1.61km 下刈 5.49 ha 木材集積場作設 一式 木材搬出道補修外 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
2	神戸布瀬山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	神戸布瀬山国有林外	約8ヶ月	保育間伐	保育間伐(活字型) 38.40ha 保育間伐(存字型) 13.46ha 生産数量 2,080m <sup>3</sup> 木材搬出道補修 一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
3	沖ノ山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	沖ノ山国有林外	約31ヶ月	誘導伐(主伐) 誘導伐(間伐) 保育間伐	植付(一貫) 5.65ha 誘導伐(間伐)3.87ha 誘導伐(主伐)5.65ha 保育間伐(活字型)126.49 ha 保育間伐(存字型)90.03ha 生産予定数量7,750m <sup>3</sup> 防護柵設置2.65km ツリーシェルター設置 0.94ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	

4	大山国有林外カシナガキクイムシ防除事業及び森林整備事業(保護)	大山国有林外	約2ヶ月	カシナガキクイムシ防除 (立木ビニールシート被覆) カシナガキクイムシ駆除 (立木ビニールシート被覆) カシナガキクイムシ駆除 (伐倒被覆・根株被覆) カシナガキクイムシ駆除 (伐倒、搬出、焼却処分、根株被覆) 産業廃棄物処理	カシナガキクイムシ防除 (立木ビニールシート被覆) 324本 カシナガキクイムシ駆除 (立木ビニールシート被覆) 20.82m3 カシナガキクイムシ駆除 (伐倒被覆・根株被覆) 2.76m3 カシナガキクイムシ駆除 (伐倒、搬出、焼却処分、根株被覆) 2.16m3 産業廃棄物処理 2.07m3	一般競争入札 (価格競争方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
5	坪谷奥国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)	坪谷奥国有林503に林小班	約1年6ヶ月	造林事業外	①地拵 1.48ha ②植付 1.48ha ③防護柵設置 0.80km	一般競争入札	第2四半期 (入札取り止め)	
6	汐川前国有林松くい虫防除事業	汐川前国有林613い林小班	約3ヶ月	樹幹注入	樹幹注入 1,055本	一般競争入札 (価格競争方式)	第3四半期 (入札実施済み)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。