
別紙１ 令和6年3月1日

分任支出負担行為担当官

石川森林管理署長　川﨑 秀親

番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札を行う時期 主要建設資材の需要見込量

1 大谷災害対策応急工事 石川県珠洲市大谷町 約10ヶ月 治山工事

土砂・倒木撤去
大型土のう設置
（工事発注規模）

４千万円～２億円未満

一般競争入札
（価格競争方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）

大型土のう　約650袋

2 大久保災害対策応急工事
石川県輪島市町野町
大久保

約10ヶ月 治山工事

倒木撤去（ヘリ運搬）
袋型根固め工設置（ヘリ運搬）

（工事発注規模）
４千万円～２億円未満

一般競争入札
（価格競争方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

袋型根固め工用袋　約200袋

3 鳳至災害対策応急工事 石川県輪島市鳳至町 約6ヶ月 治山工事

モルタル吹付
倒木撤去・大型土のう設置

（工事発注規模）
４千万円未満

一般競争入札
（価格競争方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）

モルタル吹付　約1,000m2

4 鳳至施設災害対策応急工事 石川県輪島市鳳至町 約6ヶ月 治山工事
モルタル吹付・土砂撤去

（工事発注規模）
４千万円～２億円未満

一般競争入札
（価格競争方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）

モルタル吹付　約2,000m2

5 興徳寺施設災害対策応急工事
石川県輪島市三井町
興徳寺

約6ヶ月 治山工事

土砂・倒木撤去
大型土のう設置
（工事発注規模）

４千万円未満

一般競争入札
（価格競争方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）

大型土のう　約300袋

(注）この発注見通しの内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
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