

令和6年度 島根森林管理署 素材生産及び造林等事業発注見通し

令和6年4月10日

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 高木 敏

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
1	曲山国有林製品生産事業及び森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・造林)	曲山国有林224い1外林小班	約7ヶ月	皆伐 保育間伐 植付	素材生産 4,300m3 皆伐 6.54ha 保育間伐(活用型)3.20ha 保育間伐(存置型)14.88ha 植付(一貫) 6.54ha 防護柵設置 1.36km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	
2	中ノ谷国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	中ノ谷国有林592へ外林小班	約7ヶ月	保育間伐	素材生産 3,000m3 保育間伐(活用型)52.30ha 保育間伐(存置型)12.50ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	
3	柘谷山国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	柘谷山国有林	約6ヶ月	保育間伐	保育間伐(活用型) 32.23ha 保育間伐(存置型) 12.23ha 生産数量 1,500m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	
4	八川国有林外森林整備事業(造林)及び保安林総合改良整備事業	八川国有林1045ち外林小班	約7ヶ月	植付外	地拵 1.60ha 植付 3.26ha 防護柵設置 1.15km 下刈 13.45ha 除伐 4.18ha 本数調整伐 6.92ha 丸太筋工 0.30km 歩道新設 0.50km 本数調整伐 6.92ha 丸太筋工 0.30km 歩道新設 0.50km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	
5	米山国有林外森林整備事業(造林)	米山国有林1514ろ外林小班	約4ヶ月	下刈外	下刈 2.48ha 除伐Ⅱ類 4.11ha	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。