
令和6年4月30日

分任支出負担行為担当官

岡山森林管理署長　　山﨑　準

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 事業概要 入札及び契約方式 入札時期 備　考

1
操山国有林外森林整備事
業（保護）

岡山県岡山市
操山国有林外

約５カ月
カシノナガキ
クイムシ駆除
衛生伐

カシノナガキクイムシ駆除
（立木くん蒸）19本 18.35m3
カシノナガキクイムシ駆除
（伐倒整理）19本 18.35m3
衛生伐　48本 2.73m3

一般競争入札
第１四半期

（入札実施済）

2
アセガセ国有林森林整備事
業（間伐（存置対象を含む）・
伐採系・造林）

岡山県勝田郡奈義町
アセガセ国有林

約７カ月 素材生産

保護伐　2.44ha
保育間伐（活用型）14.36ha
生産数量　1,720m3
植付（新植）　2.44ha
防護柵設置　0.85km

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（入札実施済）

3
井水山国有林森林整備事
業（間伐・伐採系・造林）

岡山県苫田郡鏡野町
井水山国有林

約７カ月 素材生産

保護伐　5.14ha
保育間伐（活用型）5.61ha
生産数量　2,340m3
植付（新植）　5.14ha
防護柵設置　2.10km

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（入札実施済）

4
古寺国有林森林整備事業
（間伐・伐採系・造林）

岡山県新見市
古寺国有林

約10カ月 素材生産

保護伐　3.59ha
保育間伐（活用型）4.69ha
生産数量　1,350m3
植付（新植）　3.59ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（入札実施済）

5
三尾国有林外森林整備事
業（造林）

岡山県新見市
三尾国有林外

約７ヶ月
地拵
植付（新植）
下刈

地拵　3.51ha
植付（新植）　4.06ha
下刈　18.74ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

6
水昌山国有林外森林整備
事業（造林）

岡山県新見市
水昌山国有林外

約９ヶ月

地拵
植付（新植）
下刈
除伐

地拵　4.20ha
植付（新植）　4.20ha
下刈　27.27ha
除伐　9.30ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

令和６年度 岡山森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し



7
白水山国有林外森林整備
事業（造林）

岡山県美作市
白水山国有林外

約８ヶ月

地拵
植付（新植）
植付（改植）
下刈
防護柵設置

地拵　6.31ha
植付（新植）　1.76ha
植付（改植）　4.55ha
下刈　10.86ha
防護柵設置　1.65km

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

8
佐与谷山国有林森林整備
事業（間伐・伐採系・造林）

岡山県高梁市
佐与谷山国有林

約９ヶ月 素材生産

保護伐　2.44ha
保育間伐（活用型）17.31ha
生産数量　2,220m3
植付　2.44ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

9
星山国有林外森林整備事
業（造林）

岡山県真庭市
星山国有林外

約６ヶ月

地拵
植付（新植）
防護柵新設
下刈
除伐

地拵　22.86ha
植付（新植）　23.28ha
防護柵新設　7.75km
下刈　7.36ha
除伐　5.72ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

10
小本宮国有林外森林整備
事業（造林）

岡山県加賀郡吉備中央町
小本宮国有林外

約９ヶ月
下刈
除伐

下刈 　24.17ha
除伐　 14.83ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

11
山乗国有林保安林総合改
良整備事業

岡山県真庭市
山乗国有林

約６ヶ月 本数調整伐
本数調整伐　12.16ha
丸太筋工　600m

一般競争入札
第１四半期

（概ね５月に入札予定）

12
加茂山国有林森林整備事
業（間伐・伐採系・造林）

岡山県賀茂郡吉備中央町
加茂山国有林

約32ヶ月 素材生産

保護伐　17.20ha
誘導伐（主伐）　8.76ha
誘導伐（間伐）　2.62ha
保育間伐（活用型）10.81ha
生産数量　12,300m3
植付（新植）　25.96ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね６月に入札予定）

13
古谷国有林森林整備事業
（伐採系・造林）

岡山県新見市
古谷国有林

約17ヶ月 素材生産

誘導伐（主伐）　9.38ha
誘導伐（間伐）　15.58ha
生産数量　6,900m3
植付（新植）　9.38ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね６月に入札予定）

（注）この発注見通しの内容は､公表日時点のものであり､公表後に変更又は追加することがあり得る。


