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番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札を行う時期 主要建設資材の需要見込量

1 登奈井尾林道改良工事
三重県いなべ市北勢町
悟入谷国有林

約７ヶ月 林道工事
改良工事（500ｍ）
（工事発注規模）

1.4千万円～5千万円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）

コンクリート(路面工) 約
200.0m3

2 冠山外渓間工事
三重県四日市市水沢町
冠山国有林

約８ヶ月 治山工事
谷止工1基

（工事発注規模）
5千万円～1億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）

コンクリート　約357.4ｍ３

3
父ヶ谷大台線（父ヶ谷林
道)改良工事

三重県多気郡大台町
大杉谷国有林外

約7ヶ月 林道工事
改良工事(385m)
(工事発注規模)

1.4千万円～5千万円未満

一般競争入札
(総合評価落札方式)

第1四半期
(概ね5月に入札予定)

コンクリート　77m3
大型円柱金網　30m2
ゲート　1基
仮橋　1基

令和７年度　三重森林管理署公共工事発注見通し
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（注）この発注見通しの内容は､公表日時点のものであり､公表後に変更又は追加することがあり得る。


