

令和7年度 岡山森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和7年4月25日

分任支出負担行為担当官  
岡山森林管理署長 山崎 準

| 番号 | 事業の名称                            | 事業実施場所           | 実施期間  | 作業の種類         | 事業概要                                                                                                                                     | 入札及び契約方式           | 入札時期                 | 備 考 |
|----|----------------------------------|------------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----|
| 1  | 操山国有林外森林整備事業(保護)                 | 操山国有林803林班い1小班外  | 約5ヶ月  | カシノナガキクイムシ駆除外 | カシノナガキクイムシ駆除(立木くん蒸)91本 111.35m <sup>3</sup><br>カシノナガキクイムシ駆除(伐倒整理)91本 111.35m <sup>3</sup><br>衛生伐 59本 6.83m <sup>3</sup>                  | 一般競争               | 第1四半期<br>(入札実施済)     |     |
| 2  | 泉山国有林外森林整備事業(造林)                 | 泉山国有林53林班と2小班外   | 約6ヶ月  | 新植外           | 地拵 13.53ha<br>植付(新植) 13.53ha<br>防護柵新設 5,450m<br>下刈 9.54ha                                                                                | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね5月に入札予定) |     |
| 3  | 兀谷国有林外森林整備事業(造林)                 | 兀谷国有林538林班い1小班外  | 約6ヶ月  | 新植外           | 地拵 6.71ha<br>植付(新植) 5.53ha<br>植付(改植) 1.18ha<br>防護柵新設 800m<br>下刈 17.38ha                                                                  | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね5月に入札予定) |     |
| 4  | 山乗国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)) | 山乗国有林1005林班と小班外  | 約22ヶ月 | 素材生産          | 植付(新植) 4.87ha<br>防護柵新設 1.97km<br>誘導伐(皆伐) 4.87ha<br>誘導伐(間伐) 60.25ha<br>保育間伐(活用型) 38.65ha<br>保育間伐(存置型) 1.78ha<br>生産数量 13,600m <sup>3</sup> | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね5月に入札予定) |     |
| 5  | 伴原国有林外森林整備事業(造林)                 | 伴原国有林1063林班ぬ1小班外 | 約6ヶ月  | 新植外           | 地拵 5.43ha<br>植付(新植) 1.70ha<br>植付(改植) 2.75ha<br>植付(補植) 0.98ha<br>防護柵新設 3,000m<br>下刈 9.13ha                                                | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね5月に入札予定) |     |
| 6  | 土倉山国有林外森林整備事業(造林)                | 土倉山国有林857林班ろ1小班外 | 約9ヶ月  | 新植外           | 地拵 6.35ha<br>植付(新植) 6.35ha<br>下刈 22.40ha<br>除伐 3.58ha<br>つる切 9.15ha                                                                      | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね5月に入札予定) |     |

|    |                         |                 |       |           |                                                                                                            |                    |                      |  |
|----|-------------------------|-----------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--|
| 7  | 山乗国有林保安林総合改良整備事業        | 山乗国有林1010林班る小班外 | 約6ヶ月  | 本数調整伐外    | 本数調整伐 10.45ha<br>丸太筋工 1,000m                                                                               | 一般競争               | 第1四半期<br>(概ね5月に入札予定) |  |
| 8  | 大戸山国有林外鹿防護柵点検委託業務       | 大戸山国有林109林班に小班外 | 約10ヶ月 | 防護柵点検業務委託 | 防護柵点検委託業務 880時間                                                                                            | 一般競争               | 第1四半期<br>(概ね5月に入札予定) |  |
| 9  | 滝山国有林外森林整備事業(造林)        | 滝山国有林87林班へ小班外   | 約9ヶ月  | 新植外       | 地拵 6.43ha<br>植付(新植) 6.43ha<br>防護柵新設 3,350m<br>下刈 17.02ha                                                   | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね6月に入札予定) |  |
| 10 | 高太郎国有林外森林整備事業(造林)       | 高太郎国有林612林班ほ小班外 | 約7ヶ月  | 新植外       | 地拵 4.38ha<br>植付(新植) 4.68ha<br>防護柵新設 1,100m<br>除伐 7.00ha<br>下刈 12.34ha                                      | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね6月に入札予定) |  |
| 11 | 那岐山国有林森林整備事業(間伐・伐採系・造林) | 那岐山国有林91林班い小班外  | 約15ヶ月 | 素材生産      | 植付(新植) 16.53ha<br>防護柵新設 10.51km<br>誘導伐(皆伐) 16.53ha<br>誘導伐(間伐) 10.35ha<br>保育間伐(活用型) 11.14ha<br>生産数量 7,720m3 | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(入札取り止め)    |  |

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。