

令和7年度 島根森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和7年10月 8日

分任支出負担行為担当官  
島根森林管理署長 児玉 望

| 番号 | 事業の名称                                 | 事業実施場所                  | 実施期間 | 作業の種類 | 事業概要                                                                                | 入札及び契約方式             | 入札時期              | 備考 |
|----|---------------------------------------|-------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----|
| 1  | 船通山国有林森林整備事業<br>(間伐・伐採系・造林)           | 船通山国有林                  | 約7ヶ月 | 誘導伐外  | 植付(新植) 1.27ha<br>誘導伐 1.27ha<br>保育間伐(活用型)0.22ha<br>生産数量 890m3                        | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(入札実施済)  |    |
| 2  | 程原国有林外森林整備事業<br>(間伐(存置対象を含む))         | 程原国有林<br>艾山国有林<br>北谷国有林 | 約7ヶ月 | 保育間伐  | 保育間伐(活用型)81.46ha<br>保育間伐(存置型)57.32ha<br>生産数量 4,500m3                                | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(入札実施済)  |    |
| 3  | 柗谷山国有林外森林整備事業<br>(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林) | 柗谷山国有林<br>杉山国有林         | 約7ヶ月 | 誘導伐外  | 植付(新植) 5.53ha<br>誘導伐 5.53ha<br>保育間伐(活用型)11.62ha<br>保育間伐(存置型)26.43ha<br>生産数量 2,940m3 | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(入札取り止め) |    |
| 4  | 鹿足河内国有林森林整備事業<br>(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林) | 鹿足河内国有林                 | 約7ヶ月 | 保護伐外  | 植付(新植) 0.40ha<br>保護伐 0.40ha<br>保育間伐(活用型)52.95ha<br>保育間伐(存置型)38.56ha<br>生産数量 1,300m3 | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(入札取り止め) |    |
| 5  | 吉田国有林森林整備事業<br>(造林)                   | 吉田国有林3林班ほ5小班            | 約7ヶ月 | 植付外   | 地 拵 11.34ha<br>植 付 11.34ha<br>防護柵設置 4.46km                                          | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(入札実施済)  |    |
| 6  | 船通山国有林外森林整備事業<br>(造林)                 | 船通山国有林1001林班よ小班外        | 約7ヶ月 | 植付外   | 地 拵 3.32ha<br>植 付 3.76ha<br>防護柵設置 1.22km<br>下刈 9.20ha<br>つる切 4.65ha                 | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(入札実施済)  |    |

|   |                                                           |                                             |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                         |  |
|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 7 | <p>           梶谷山国有林外森林整備事業(造林)及び保安林総合改良整備事業         </p> | <p>           梶谷山国有林578林班い4小班外         </p> | <p>           約7ヶ月         </p> | <p>           植付外         </p> | <p>           地 拵 5.05ha<br/>           植 付 5.58ha<br/>           下 刈 1.98ha<br/>           除 伐 21.38ha<br/>           本数調整伐 5.42ha<br/>           丸太筋工 0.32km<br/>           歩道新設 0.40km         </p> | <p>           一般競争入札<br/>           (総合評価落札方式)         </p> | <p>           第1四半期<br/>           (入札実施済)         </p> |  |
|   |                                                           |                                             |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                         |  |

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。