

令和7年度 岡山森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和7年12月17日

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 山崎 準

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備 考
1	操山国有林外森林整備事業(保護)	操山国有林803林班い1小班外	約5ヶ月	カシノナガキクイムシ駆除外	カシノナガキクイムシ駆除(立木くん蒸)91本 111.35m3 カシノナガキクイムシ駆除(伐倒整理)91本 111.35m3 衛生伐 59本 6.83m3	一般競争	第1四半期 (入札実施済)	
2	泉山国有林外森林整備事業(造林)	泉山国有林53林班と2小班外	約6ヶ月	新植外	地拵 13.53ha 植付(新植) 13.53ha 防護柵新設 5,450m 下刈 9.54ha	一般競争 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
3	兀谷国有林外森林整備事業(造林)	兀谷国有林538林班い1小班外	約6ヶ月	新植外	地拵 6.71ha 植付(新植) 5.53ha 植付(改植) 1.18ha 防護柵新設 800m 下刈 17.38ha	一般競争 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
4	山乗国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	山乗国有林1005林班と小班外	約22ヶ月	素材生産	植付(新植) 4.87ha 防護柵新設 1.97km 誘導伐(皆伐) 4.87ha 誘導伐(間伐) 60.25ha 保育間伐(活用型) 38.65ha 保育間伐(存置型) 1.78ha 生産数量 13,600m3	一般競争 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
5	伴原国有林外森林整備事業(造林)	伴原国有林1063林班ぬ1小班外	約6ヶ月	新植外	地拵 5.43ha 植付(新植) 1.70ha 植付(改植) 2.75ha 植付(補植) 0.98ha 防護柵新設 3,000m 下刈 9.13ha	一般競争 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
6	土倉山国有林外森林整備事業(造林)	土倉山国有林857林班ろ1小班外	約9ヶ月	新植外	地拵 6.35ha 植付(新植) 6.35ha 下刈 22.40ha 除伐 3.58ha つる切 9.15ha	一般競争 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	

7	山乗国有林保安林総合改良整備事業	山乗国有林1010林班る小班外	約6ヶ月	本数調整伐外	本数調整伐 10.45ha 丸太筋工 1,000m	一般競争	第1四半期 (入札実施済)	
8	大戸山国有林外鹿防護柵点検委託業務	大戸山国有林109林班に小班外	約10ヶ月	防護柵点検業務委託	防護柵点検委託業務 880時間	一般競争	第1四半期 (入札実施済)	
9	滝山国有林外森林整備事業(造林)	滝山国有林87林班へ小班外	約9ヶ月	新植外	地拵 6.43ha 植付(新植) 6.43ha 防護柵新設 3,350m 下刈 17.02ha	一般競争 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
10	高太郎国有林外森林整備事業(造林)	高太郎国有林612林班ほ小班外	約7ヶ月	新植外	地拵 4.38ha 植付(新植) 4.68ha 防護柵新設 1,100m 除伐 7.00ha 下刈 12.34ha	一般競争 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
11	那岐山国有林森林整備事業(間伐・伐採系・造林)	那岐山国有林91林班い小班外	約15ヶ月	素材生産	植付(新植) 16.53ha 防護柵新設 10.51km 誘導伐(皆伐) 16.53ha 誘導伐(間伐) 10.35ha 保育間伐(活用型) 11.14ha 生産数量 7,720m3	一般競争 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札取り止め)	
12	泉山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)	泉山国有林52林班れ小班	約26ヶ月	新植外	植付(新植) 1.31ha 防護柵新設 1,450m	一般競争	第2四半期 (入札実施済)	
13	土倉山国有林森林整備事業(間伐・伐採系・造林)	土倉山国有林861林班い小班外	約11ヶ月	素材生産	植付(新植) 10.48ha 保育間伐(活用型) 20.10ha 保護伐 10.48ha 生産数量 3,340m3	一般競争 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月に入札予定)	
14	竹谷国有林森林整備事業(間伐・伐採系・造林)	竹谷国有林546林班り小班外	約9ヶ月	素材生産	植付(新植) 7.08ha 保育間伐(活用型) 9.57ha 保護伐 7.08ha 生産数量 3,100m3	一般競争 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月に入札予定)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。