

令和7年度 京都大阪森林管理事務所素材生産及び造林等事業発注見通し

令和8年3月6日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
京都大阪森林管理事務所長 氏橋 亮介

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	深山国有林外保安林総合改良整備事業	奥山国有林 深山国有林 須川国有林	約6ヶ月	本数調整伐	本数調整伐 6.86ha 丸太筋工 1,220m	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済)	
2	箕面国有林保安林総合改良整備事業	箕面国有林	約6ヶ月	本数調整伐	本数調整伐 10.01ha 丸太筋工 980m	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
3	奥山国有林森林整備事業 (間伐)	奥山国有林	約10ヶ月	保育間伐	保育間伐(活用型) 17.40ha 生産数量 900m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
4	安祥寺山国有林森林整備事業 (造林)	安祥寺山国有林	約8ヶ月	植付外	地拵 0.94ha 新植 0.94ha 防護柵設置 788m	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済)	
5	箕面国有林267林班森林整備事業 (造林)	箕面国有林	約8ヶ月	植付外	地拵 2.11ha 新植 2.11ha 防護柵設置 1,836m	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済)	
6	貴船山国有林森林整備事業 (造林)	貴船山国有林	約10ヶ月	被害木整理	被害木整理 1.25ha	一般競争入札	第4四半期 (入札実施済)	

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。