
令和7年12月18日

分任支出負担行為担当官

石川森林管理署長　飛鳥井 幸彦

番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札を行う時期 主要建設資材の需要見込量

1 鳳至（ホ－１）施設災害対策工事 石川県輪島市鳳至町 約11ヶ月 治山工事
山腹工

（発注規模）
2.5億円～３億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）

法枠工　

2 丸石谷治山資材運搬路修繕工事 石川県白山市尾添 約７ヶ月 治山工事
資材運搬路修繕（120m）

（発注規模）
1.4千万円～５千万円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）

コンクリートよう壁工　約40.0m3

3 蛇谷山腹工事
石川県白山市中宮
蛇谷国有林

約７ヶ月 治山工事
山腹工（0.01ha）

（発注規模）
1.4千万円～５千万円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）

モルタル吹付工　

(注）この発注見通しの内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
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