

令和8年度 島根森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和8年4月17日

分任支出負担行為担当官  
島根森林管理署長 児玉 望

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	猿政山国有林保安林総合改良整備事業	猿政山国有林	約7ヶ月	本数調整伐外	本数調整伐 31.07ha 丸太筋工 0.06km 歩道修理 1.30km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	
2	後畑国有林森林整備事業 (伐採系・造林)	後畑国有林	約8ヶ月	保護伐外	保護伐 9.71ha 生産数量 4,180m <sup>3</sup> 植付(新植) 9.71ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
3	大谷国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	大谷国有林 椴谷山国有林 入江山国有林 杉山国有林 鹿足河内国有林	約8ヶ月	保護伐外	保護伐 10.97ha 誘導伐 3.34ha 保育間伐(活用品) 18.91ha 保育間伐(存置型) 77.22ha 生産数量 5,230m <sup>3</sup> 植付(新植) 14.31ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札取り止め)	
4	艾山国有林外森林整備事業 (造林)	艾山国有林 曲山国有林	約8ヶ月	植付外	地拵 5.92ha 植付(新植) 6.18ha 下刈 4.89ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
5	高嶺芦谷国有林外森林整備事業 (造林)	高嶺芦谷国有林 椴谷山国有林 米山国有林 黒瀬山国有林 杉山国有林	約8ヶ月	下刈外	下刈 8.23ha 除伐 5.52ha	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済)	
6	入江山国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	椴谷山国有林 入江山国有林 杉山国有林 鹿足河内国有林	約7ヶ月	保護伐外	保護伐 2.31ha 誘導伐 3.34ha 保育間伐(活用品) 7.94ha 保育間伐(存置型) 77.22ha 生産数量 2,280m <sup>3</sup> 植付(新植) 5.65ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札取り止め)	
7	椴谷山国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	椴谷山国有林 杉山国有林	約5ヶ月	誘導伐外	誘導伐 3.34ha 保育間伐(活用品) 7.94ha 保育間伐(存置型) 26.43ha 生産数量 1,500m <sup>3</sup> 植付(新植) 3.34ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月に入札予定)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。