

令和8年度 岡山森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和8年6月5日

分任支出負担行為担当官  
岡山森林管理署長 中村 彰男

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	操山国有林外森林整備事業(保護)	操山国有林 竜ノ口山国有林 臥牛山国有林 上下田国有林	約5ヶ月	カシノナガキ クイムシ駆除 外	立木くん蒸 伐倒整理 衛生伐 401.26m3 401.26m3 18.29m3	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
2	大戸山国有林外鹿等防護柵点検委託業務	大戸山国有林 中山国有林 宝祚谷国有林 アセガセ国有林 津川山国有林 岩淵国有林	約10ヶ月	防護柵点検 委託業務	防護柵点検委託業 務 1,088時間	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
3	本山国有林外森林整備事業(造林)	本山国有林 滝山国有林 アセガセ国有林 宝祚谷国有林 中山国有林 大戸山国有林	約9ヶ月	植付外	地拵 植付(新植) 防護柵設置 下刈 0.58ha 0.58ha 0.60km 30.45ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
4	山ノ神谷国有林外森林整備事業(造林)	山ノ神谷国有林 星山国有林 山乗国有林 高山国有林	約6ヶ月	植付外	地拵 植付(新植) 植付(改植) 植付(補植) 防護柵設置 下刈 20.34ha 9.40ha 10.94ha 3.24ha 3.60km 10.97ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
5	土倉山国有林外森林整備事業(造林)	土倉山国有林 小本宮国有林 佐与谷山国有林 津々国有林	約9ヶ月	植付外	地拵 植付(新植) 除伐 下刈 3.20ha 3.20ha 11.37ha 25.56ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	

6	星山国有林森林整備事業 (間伐・伐採系・造林)	星山国有林	約31ヶ月	保育間伐外	保育間伐(活用品) 20.57ha 保護伐 10.40ha 生産数量 7,740m3 植付(新植) 10.40ha 防護柵設置 3.95km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
7	釜谷国有林森林整備事業 (間伐・伐採系・造林)	釜谷国有林	約33ヶ月	保育間伐外	保育間伐(活用品) 16.44ha 保護伐 12.08ha 生産数量 6,700m3 植付(新植) 12.08ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
8	岩淵国有林森林整備事業 (間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	岩淵国有林	約6ヶ月	誘導伐外	誘導伐(皆伐) 3.58ha 誘導伐(間伐) 11.30ha 保育間伐(存置型) 4.43ha 生産数量 3,400m3 植付(新植) 3.58ha 防護柵設置 2.15km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
9	込山国有林外森林整備事業(造林)	込山国有林 樋谷山国有林 三尾国有林 赤滝国有林 三室国有林 水昌山国有林 釜谷国有林	約8ヶ月	植付外	地拵 10.62ha 植付(新植) 12.46ha 下刈 72.88ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。