# 素材生産事業等に係る発注予定情報

令和7年2月26日

# 令和7年度　素材生産事業及び森林整備事業発注予定情報

## （2・3月公告分）

近畿中国森林管理局

森林整備部 資源活用課

注1）下記に記載する内容は、令和7年2月26日現在の予定であるため、実際に発注する事業がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。

また、令和7年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

| 番号 | 事業の名称 | 事業実施場所 | 実施期間 | 事業概要 | 入札及び契約方法 | 入札時期 | 該当署等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大日山国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む）） | 石川県小松市<br>大日山国有林 | 約6ヶ月 | 保育間伐(活用型) 7.72ha<br>保育間伐(存置型) 14.48ha<br>生産数量 600m3 | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね5月に入札予定） | 石川森林管理署 |
| 2 | 入谷国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・造林） | 福井県大野市<br>仏原国有林<br>入谷国有林<br>久沢国有林<br>福井県南条郡南越前町<br>岩谷国有林<br>大河内国有林<br>藤倉谷国有林<br>高倉国有林 | 約7ヶ月 | 保育間伐（活用型） 12.65ha<br>保育間伐（存置型） 8.07ha<br>生産数量 1,110m3<br>獣害対策テープ巻き 20.72ha<br>獣害対策テープ外し 5.46ha<br>下刈（2回刈り） 0.71ha | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね4月に入札予定） | 福井森林管理署 |
| 3 | 黒河山国有林森林整備事業（間伐） | 福井県敦賀市<br>黒河山国有林 | 約7ヶ月 | 保育間伐（活用型） 13.79ha<br>生産数量 800m3<br>獣害対策テープ巻き 13.79ha<br>獣害対策テープ外し 2.09ha | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね4月に入札予定） | 福井森林管理署 |
| 4 | 三郷山国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・伐採系） | 滋賀県甲賀市<br>三郷山国有林<br>滋賀県大津市<br>一丈野国有林 | 約20ヶ月 | 育成受光伐 4.94ha<br>保育間伐（活用型） 33.91ha<br>保育間伐（存置型） 11.43ha<br>生産数量 2,000m3 | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね5月に入札予定） | 滋賀森林管理署 |

| 番号 | 事業の名称 | 事業実施場所 | 実施期間 | 事業概要 | 入札及び契約方法 | 入札時期 | 該当署等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 大悲山国有林森林整備事業（間伐） | 京都府京都市<br>大悲山国有林 | 約10ヶ月 | 保育間伐（活用型）　20.19ha<br>生産数量　1,400m3 | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね4月に入札予定） | 京都大阪森林管理事務所 |
| 6 | 奥山国有林森林整備事業（間伐） | 京都府綾部市<br>奥山国有林 | 約10ヶ月 | 保育間伐（活用型）　17.40ha<br>生産数量　900m3 | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね4月に入札予定） | 京都大阪森林管理事務所 |
| 7 | 河原山国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む）） | 兵庫県宍粟市<br>河原山国有林 | 約7ヶ月 | 保育間伐（活用型）　58.76ha<br>保育間伐（存置型）　13.47ha<br>生産数量　3,800m3 | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね4月に入札予定） | 兵庫森林管理署 |
| 8 | 水山国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）） | 兵庫県美方郡香美町<br>水山国有林<br>三川山奥国有林 | 約7ヶ月 | 保育間伐（活用型）　33.25ha<br>保育間伐（存置型）　19.10ha<br>生産数量　1,900m3 | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね4月に入札予定） | 兵庫森林管理署 |
| 9 | 阿舎利国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）） | 兵庫県宍粟市<br>阿舎利国有林<br>有ヶ原国有林 | 約6ヶ月 | 保育間伐（活用型）　47.94ha<br>保育間伐（存置型）　20.88ha<br>生産数量　3,600m3 | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね5月に入札予定） | 兵庫森林管理署 |
| 10 | 白谷山国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む）） | 奈良県吉野郡十津川村<br>白谷山国有林 | 約7ヶ月 | 保育間伐（活用型）　13.96ha<br>保育間伐（存置型）　47.16ha<br>生産数量　650m3 | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね4月に入札予定） | 奈良森林管理事務所 |
| 11 | 川又国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・伐採系・造林） | 和歌山県日高郡印南町<br>川又国有林 | 約11ヶ月 | 保護伐　5.00ha<br>保育間伐（活用型）　23.44ha<br>保育間伐（存置型）　20.72ha<br>生産数量　4,340m3<br>植付　5.00ha<br>防護柵設置　2.57km | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね4月に入札予定） | 和歌山森林管理署 |
| 12 | 高野山国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・伐採系・造林） | 和歌山県伊都郡高野町<br>高野山国有林 | 約34ヶ月 | 保護伐　6.76ha<br>保育間伐（活用型）　44.04ha<br>保育間伐（存置型）　71.98ha<br>生産数量　4,800m3<br>植付　6.76ha<br>防護柵設置　2.91km | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね5月に入札予定） | 和歌山森林管理署 |

| 番号 | 事業の名称 | 事業実施場所 | 実施期間 | 事業概要 | 入札及び契約方法 | 入札時期 | 該当署等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 西ノ河国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・伐採系・造林） | 和歌山県日高郡日高川町<br>西ノ河国有林<br>和歌山県有田郡有田川町<br>津俣国有林 | 約34ヶ月 | 保護伐 8.43ha<br>保育間伐（活用型） 57.41ha<br>保育間伐（存置型） 57.69ha<br>生産数量 7,800m3<br>植付 8.43ha<br>防護柵設置 3.48km | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね5月に入札予定） | 和歌山森林管理署 |
| 14 | 小舟山国有林製品生産事業及び森林整備事業（造林） | 鳥取県八頭郡若桜町<br>小舟山国有林 | 約8ヶ月 | 主伐 4.38ha<br>間伐（経常） 4.12ha<br>生産数量 3,200m3<br>植付 4.38ha<br>防護柵設置 1.65km | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね4月に入札予定） | 鳥取森林管理署 |
| 15 | 上萩山国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）） | 鳥取県日野郡日南町<br>上萩山国有林<br>神戸布瀬山国有林 | 約20ヶ月 | 保育間伐（活用型） 89.91ha<br>保育間伐（存置型） 16.08ha<br>生産数量 5,500m3 | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね5月に入札予定） | 鳥取森林管理署 |
| 16 | 坪谷奥国有林製品生産事業及び森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・伐採系・造林） | 鳥取県東伯郡三朝町<br>坪谷奥国有林 | 約8ヶ月 | 主伐 2.26ha<br>保育間伐（活用型） 7.05ha<br>保育間伐（存置型） 2.84ha<br>生産数量 1,800m3<br>植付 2.26ha<br>防護柵設置 1.67km | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね4月に入札予定） | 鳥取森林管理署 |
| 17 | 鍋割国有林外製品生産事業及び森林整備事業（間伐（存置対象を含む）） | 鳥取県鳥取市<br>鍋割国有林<br>鷲峰山国有林 | 約6ヶ月 | 間伐（経常） 3.18ha<br>保育間伐（活用型） 14.71ha<br>保育間伐（存置型） 19.90ha<br>生産数量 1,000m3 | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね6月に入札予定） | 鳥取森林管理署 |
| 18 | 船通山国有林森林整備事業（間伐・伐採系・造林） | 島根県仁多郡奥出雲町<br>船通山国有林 | 約7ヶ月 | 誘導伐（主伐） 1.27ha<br>保育間伐（活用型） 0.22ha<br>生産数量 890m3<br>植付 1.27ha | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね4月に入札予定） | 島根森林管理署 |

| 番号 | 事業の名称 | 事業実施場所 | 実施期間 | 事業概要 | 入札及び契約方法 | 入札時期 | 該当署等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 程原国有林外森林整備事業<br>(間伐(存置対象を含む)) | 島根県邑智郡美郷町<br>程原国有林<br>島根県飯石郡飯南町<br>程原国有林<br>艾山国有林<br>島根県雲南市<br>北谷国有林 | 約8ヶ月 | 保育間伐(活用型) 81.46ha<br>保育間伐(存置型) 57.32ha<br>生産数量 5,130m3 | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね4月に入札予定) | 島根森林管理署 |
| 20 | 椛谷山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林) | 島根県鹿足郡吉賀町<br>椛谷山国有林<br>杉山国有林 | 約7ヶ月 | 誘導伐(主伐) 5.53ha<br>保育間伐(活用型) 11.62ha<br>保育間伐(存置型) 26.43ha<br>生産数量 2,940m3<br>植付 5.53ha | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね4月に入札予定) | 島根森林管理署 |
| 21 | 鹿足河内国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林) | 島根県鹿足郡吉賀町<br>鹿足河内国有林 | 約7ヶ月 | 保護伐 0.40ha<br>保育間伐(活用型) 52.95ha<br>保育間伐(存置型) 38.56ha<br>生産数量 1,300m3<br>植付 0.40ha | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね4月に入札予定) | 島根森林管理署 |
| 22 | 那岐山国有林森林整備事業<br>(間伐・伐採系・造林) | 岡山県勝田郡奈義町<br>那岐山国有林 | 約15ヶ月 | 誘導伐(主伐) 16.53ha<br>誘導伐(間伐) 10.35ha<br>保育間伐(活用型) 11.14ha<br>生産数量 7,720m3<br>植付 16.53ha<br>防護柵設置 9.60km | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね5月に入札予定) | 岡山森林管理署 |
| 23 | 山乗国有林森林整備事業<br>(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)) | 岡山県真庭市<br>山乗国有林 | 約22ヶ月 | 誘導伐(主伐) 4.87ha<br>誘導伐(間伐) 60.25ha<br>保育間伐(活用型) 38.65ha<br>保育間伐(存置型) 1.78ha<br>生産数量 13,600m3<br>植付 4.87ha<br>防護柵設置 2.20km | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね5月に入札予定) | 岡山森林管理署 |
| 24 | 南榧山国有林森林整備事業<br>(間伐・伐採系・造林) | 広島県神石郡神石高原町<br>南榧山国有林 | 約10ヶ月 | 保護伐 6.71ha<br>保育間伐(活用型) 8.29ha<br>生産数量 3,330m3<br>植付 6.71ha | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね4月に入札予定) | 広島北部森林管理署 |

| 番号 | 事業の名称 | 事業実施場所 | 実施期間 | 事業概要 | 入札及び契約方法 | 入札時期 | 該当署等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 倉造山国有林森林整備事業（間伐・伐採系・造林） | 広島県庄原市<br>倉造山国有林 | 約34ヶ月 | 保護伐 25.49ha<br>保育間伐（活用型） 39.81ha<br>生産数量 11,850m3<br>植付 25.49ha | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね5月に入札予定） | 広島北部森林管理署 |
| 26 | 野路山国有林製品生産事業及び森林整備事業（間伐・造林） | 広島県呉市<br>野路山国有林 | 約10ヶ月 | 主伐 2.18ha<br>保育間伐（活用型） 66.56ha<br>生産数量 4,500m3<br>植付 2.18ha | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね4月に入札予定） | 広島森林管理署 |
| 27 | 不明山国有林森林整備事業（間伐） | 広島県広島市<br>不明山国有林 | 約10ヶ月 | 保育間伐（活用型） 34.60ha<br>生産数量 2,000m3 | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね4月に入札予定） | 広島森林管理署 |
| 28 | 物見国有林森林整備事業（間伐） | 山口県山口市<br>物見国有林 | 約8ヶ月 | 保育間伐（活用型） 11.96ha<br>生産数量 1,130m3 | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね4月に入札予定） | 山口森林管理事務所 |
| 29 | 滑山国有林森林整備事業（伐採系・造林） | 山口県山口市<br>滑山国有林 | 約34ヶ月 | 保護伐 13.64ha<br>生産数量 6,800m3<br>新植 13.64ha<br>防護柵設置 5.10km<br>歩道新設 1.50km | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第1四半期<br>（概ね4月に入札予定） | 山口森林管理事務所 |


森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）
【大日山国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む）】
番号：１
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
凡例
生産事業（単年度）
生産事業（複数年）


森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）
【入谷国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・造林】
番号：２
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
獣害対策テープ巻き・獣害対策テープ外し
下刈（２回刈り）
凡例
生産事業（単年度）
生産事業（複数年）


流域森林計画区
森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）
大野市
大野
単
1150
1151
1152
1153
1154
1156
1161
【入谷国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・造林】
番号：２
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
獣害対策テープ巻き・獣害対策テープ外し
下刈（２回刈り）
凡例
生産事業（単年度）
生産事業（複数年）


福井森林管理署
森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）
今立郡
池田町
藤倉谷
264
265
266
267
単
201
1036
203
204
【入谷国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・造林】
番号：２
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
獣害対策テープ巻き・獣害対策テープ外し
下刈（２回刈り）
凡例
生産事業（単年度）
生産事業（複数年）


森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）
【入谷国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・造林】
番号：２
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
獣害対策テープ巻き・獣害対策テープ外し
下刈（２回刈り）
南条郡
大野市
単
凡例
生産事業（単年度）
生産事業（複数年）
面積ha
338.83
1088.49
603.42
森林附属地
999
2.61
1:20,000

# 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）





# 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）




# 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）




# 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）



# 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）

森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）




| 国有林名 | 林班 | 面積ha |
|---|---|---|
| 大悲山 | 1-3 | 172.21 |
| 鞍馬山 | 4・5 | 96.99 |
| 貴船山 | 6・7 | 123.39 |
| 神山 | 8-12 | 127.24 |
| 本山 | 14・15 | 26.24 |
| 能見谷 | 128・129 | 131.67 |

森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）




森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）









| 宍粟市内の巨樹・銘木 | | | |
|---|---|---|---|
| 番号 | 樹木名 | 幹回り | 樹高 |
| 目㉑ | ホウノキ | 400cm | 25m |
| 銘⑨ | ノリウツギ | | |
| 銘⑤ | ナツツバキ | 103cm | 10m |
| 銘⑩ | ウラジロノキ | 170cm | 20m |
| 銘② | イヌブナ | 225cm | 25m |


森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）
【白谷山国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む）】
番号：10
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
単
1049
1050
1053
1055
1056
1057
1058
1059
1035
1039
白　谷　山
凡例
生産事業（単年度）
生産事業（複数年）


森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）
【川又国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・
伐採系・造林】
番号：11
保護伐
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
植付
防護柵設置
単
57
58
53
54
56
52
68
69
999
龍　神
野　々　川
印　南　町
田　辺　市
大　又　川
1:20,000
凡例
生産事業（単年度）
生産事業（複数年）

# 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）





# 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）




# 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）

【西ノ河国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・伐採系・造林】
番号：13
保護伐
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
植付
防護柵設置

凡例

| | |
|---|---|
| 生産事業（単年度） | ● |
| 生産事業（複数年） | ● |

森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）

【西ノ河国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・伐採系・造林】
番号：13
保護伐
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
植付
防護柵設置

| 国有林名 | 林班 | 面積ha |
|---|---|---|
| 西ノ河 | 37-41<br>47-52 | 842.60 |
| 川又 | 53-58 | 494.21 |
| 野々川 | 68-70 | 304.53 |
| 附属地 | 999ハ | 0.91 |
| 附属地 | 999ニ | 4.17 |
| 附属地 | 999ヘ | 1.07 |

凡例

| | |
|---|---|
| 生産事業（単年度） | ● |
| 生産事業（複数年） | ● |

画図

## 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）

日　高　郡

日　高　川　町

【西ノ河国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・伐採系・造林】
番号：13
保護伐
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
植付
防護柵設置

凡例

| | |
|---|---|
| 生産事業（単年度） | ● |
| 生産事業（複数年） | ● |

森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）

氷ノ仙

【小舟山国有林製品生産事業及び森林整備事業（造林）】
番号：14
主伐
間伐（経常）
植付
防護柵設置

凡例

| | |
|---|---|
| 生産事業（単年度） | ● |
| 生産事業（複数年） | ● |


森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）
【上萩山国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）】
番号：15
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
凡例
生産事業（単年度）
生産事業（複数年）


森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）
【上萩山国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）】
番号：15
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
凡例
生産事業（単年度）
生産事業（複数年）


森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）
【坪谷奥国有林製品生産事業及び森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・伐採系・造林】
番号：16
主伐
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
植付
防護柵設置
凡例
生産事業（単年度）
生産事業（複数年）
大山隠岐国立公園
倉吉
三徳
伯郡
朝町


森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）
【鍋割国有林外製品生産事業及び森林整備事業（間伐（存置対象を含む）】
番号：17
間伐（経常）
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
凡例
生産事業（単年度）
生産事業（複数年）
東伯郡
三朝町
倉吉
天神川森林計画区
三朝東郷湖県立自然公園

# 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）




森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）



# 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）

【船通山国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む）】
番号：18
誘導伐（主伐）
保育間伐（活用型）
植付

| 凡例 | |
|---|---|
| 生産事業（単年度） | ● |
| 生産事業（複数年） | ● |

# 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）

程原国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）】
番号：19
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）

凡例

| | | |
|---|---|---|
| 人工 | 天然 | 針葉樹林 |
| | | 広葉樹林 |
| | | 針広混交林 |
| | | 混交歩合 |
| | | 育成天然林 |
| | | 齢級 |
| | | 複層林 |
| | | 山地災害防止タイプ |
| | | 水源涵養タイプ |
| | | 自然維持タイプ |
| | | 森林空間利用タイプ |
| | | 快適環境形成タイプ |
| | | 附帯地 |
| | | 貸地 |
| | | 雑地 |
| 名称 | | 国有林 |
| 名称 | | 官行造林地 |

| 国有林名 | 林班 | 面積ha |
|---|---|---|
| 日登 | 6・7・1019・1028 | 345.81 |
| 芦原 | 8−10 | 249.29 |
| 程原 | 228−232 | 353.68 |
| 井谷奥 | 1010−1013・1020 | 461.29 |

| 凡例 | |
|---|---|
| 生産事業（単年度） | ● |
| 生産事業（複数年） | ● |

広島北部森林管理署
三次

# 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）




森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）



# 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）

程原国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む））
番号：19
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）




| 凡例 | |
|---|---|
| 生産事業（単年度） | ● |
| 生産事業（複数年） | ● |

# 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）

【椛谷山国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・伐採系・造林】
番号：20
誘導伐（主伐）
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）




| 凡例 | |
|---|---|
| 生産事業（単年度） | ● |
| 生産事業（複数年） | ● |

# 計画図

## 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）

【椛谷山国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・伐採系・造林】
番号：20
誘導伐（主伐）
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
植付

【鹿足河内国有林外森林整備事業（間伐（存置対象を含む）・伐採系・造林】
番号：21
保護伐
保育間伐（活用型）
保育間伐（存置型）
植付

| 凡例 | |
|---|---|
| 生産事業（単年度） | ● |
| 生産事業（複数年） | ● |

## 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）




## 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）



# 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）

【南樋山国有林森林整備事業（間伐・伐採系・造林】
番号：24
保護伐
保育間伐（活用型）
植付

| 凡例 | |
|---|---|
| 生産事業（単年度） | |
| 生産事業（複数年） | |

森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）

【倉造山国有林森林整備事業（間伐・伐採系・造林）】
番号：25
保護伐
保育間伐（活用型）
植付

凡例
生産事業（単年度）
生産事業（複数年）

区
画図

## 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）




## 森林整備事業発注予定情報
（発注予定箇所位置図）



# 山口森林計画区 国有林野施業実施計画図

## 森林整備事業発注予定情報（発注予定箇所位置図）

令和元年度策定
全2片の内1片
山口森林管理事務所

【物見国有林森林整備事業（間伐）】
番号：28
保育間伐（活用型）

【滑山国有林森林整備事業（伐採系・造林）】
番号：29
保護伐
植付
防護柵設置
歩道新設

| 凡例 | |
|---|---|
| 生産事業（単年度） | ● |
| 生産事業（複数年） | ● |