
造材

本数 材積
伐倒
方法

伐倒数量(本
/ha) 生産量

平均集
材距離

平均横
取距離

生産量
平均運
材距離

生産量
山元
巻立

山元
概算

最終
生産

山元
巻立

山元
概算

最終
生産

市場
起点

距離

4.39 0.00 4.39 4,956 3,965.84 - - - - - - - 1,092 - - 2,400 - - 2,400 - 2,400 10 1,490 - 10 890 - - -

※森林作業道　新設作設距離　1,092ｍ　

-

合計

早良森
林事務
署

10 890 -2,400 255 2,400 10 1,490林内車 1,092 -全木
契約書(案)
のとおり

2,400 255 -急 中 1,129 903 0.8066外 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ 4,956 3,965.84 32 201 １２３り外 誘導伐 水源 スヒ複 -水涵 4.39 0.00 4.39

人員輸
送距離

備考

販売方法 C材 最寄市場から
の距離

1
那珂川
市役所

4.7

ｈａ当り 立木
一本
当り
材積

運材

林　分　条　件

林

地

傾

斜

下

層

植

生

控除面
積

契約面
積

林齢 樹種

立木材積
適

用

利

用

率

製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査
単位：量ｍ

３
、距離ｍ、ｋｍ、本

物件
番号

伐区 林小班

伐

採

種

通勤形
態集材

方式

スパン
距離・
搬出路
距離

集材

機

能

類

型

生

産

群

・

施

業

群

保

安

林

種

別

区域面
積

伐木

作　業　条　件

本数 材積
平均
胸高

平均
樹高



開始 期限 （本）
早良 地拵 那珂川市 上梶原 123り R7 2.45 2.45 契約日の翌日から R8.2.28 － － 車両系機械 機械地拵 車 4.7
早良 地拵 那珂川市 上梶原 123わ R7 1.94 1.94 契約日の翌日から R8.2.28 － － 車両系機械 機械地拵 車 5.0

小計
早良 植付 那珂川市 上梶原 123り R7 2.45 2.45 地拵完了確認後 R8.2.28 難 中 人力 長方形植 車 4.7 4500 スギコンテナ苗 4500
早良 植付 那珂川市 上梶原 123わ R7 1.94 1.94 地拵完了確認後 R8.2.28 難 急 人力 長方形植 車 5.0 3500 スギコンテナ苗 3500

小計

【留意事項】 １．林令は植栽年度を1年とした累積年である。

２．傾斜区分は、３１度以上：急、２１～３０度：中、２０度以下：緩である。

３．植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。

４．つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。

５．作業着手は事業計画書の承認が必要である。

数量

３．履行期限（注）

品名
植生等
の状況

人員輸送
距離(km)

植栽
本数

　　　地拵作業及び獣害防止ネット設置作業については、植付作業の期限を遵守できる期限とする。

作業区分
（下刈年次）

２．作業箇所位置図

　　　別添のとおり

国有林名
作業形態

森　林
事務所 傾斜

林分条件 使用材料(契約者購入）

物　　件　　明　　細　　書

作業条件

作業種

1

通勤
形態

控除面積
(ｈａ)

物件番号

履行期間契約面積
(ｈａ)

延長（ｍ）

植栽
年度

区域面積
(ｈａ)

延長（ｍ）
市町村名

１．作業内訳

林小班


