

物 件 明 細 書

物件番号	1
------	---

参加資格等級	A等級、B等級又はC等級
--------	--------------

1 作業内訳

森 林 事務所	作業種	国有林	林小班	伐 区	植栽年 度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	履行期限		林分条件		作業条件					使用材料(契約者購入)		備考	
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)	品名	数量		
1	黒木	地拵	中櫓	72る		R 7	9.32	0.61	8.71	契約日の翌日	R7.12.19	緩	中	人機併用	組合せ	通勤(車)	13.9	—	—	—	
2	阿久根	地拵	田代鹿倉	1105は		R 7	2.83	0.14	2.69	契約日の翌日	R7.12.19	急	易	人機併用	組合せ	通勤(車)	7.0	—	—	—	
3	山野	地拵	猩々	2032と1		R 7	5.54		5.54	契約日の翌日	R7.12.19	緩	中	人機併用	組合せ	通勤(車)	9.7	—	—	—	
4	山野	地拵	布計	2059ほ		R 7	4.32		4.32	契約日の翌日	R7.12.19	緩	中	人機併用	組合せ	通勤(車)	14.3	—	—	—	
5	山野	地拵	床波	2032ね		R 7	4.50		4.50	契約日の翌日	R7.12.19	緩	中	人機併用	組合せ	通勤(車)	15.4	—	—	—	
		計					26.51	0.75	25.76												
1	黒木	植付	中櫓	72る		R 7	9.32	0.61	8.71	契約日の翌日	R7.12.19	緩	中	人力	長方形植	通勤(車)	13.9	18,300	スギコンテナ苗(鹿児島)	18,300	スギ コンテナ苗
2	阿久根	植付	田代鹿倉	1105は		R 7	2.83	0.14	2.69	契約日の翌日	R7.12.19	急	易	人力	長方形植	通勤(車)	7.0	4,400	スギコンテナ苗(福岡)	4,400	スギ コンテナ苗
3	山野	植付	猩々	2032と1		R 7	5.54		5.54	契約日の翌日	R7.12.19	緩	中	人力	長方形植	通勤(車)	9.7	11,100	スギコンテナ苗(鹿児島)	11,100	スギ コンテナ苗
4	山野	植付	布計	2059ほ		R 7	4.32		4.32	契約日の翌日	R7.12.19	緩	中	人力	長方形植	通勤(車)	14.3	8,700	スギコンテナ苗(鹿児島)	8,700	スギ コンテナ苗
5	山野	植付	床波	2032ね		R 7	4.50		4.50	契約日の翌日	R7.12.19	緩	中	人力	長方形植	通勤(車)	15.4	9,000	スギコンテナ苗(鹿児島)	9,000	スギ コンテナ苗
		計					26.51	0.75	25.76											51,500	
1	黒木	鹿ネット設置	中櫓	72る		R 7	9.32	0.61	8.71	契約日の翌日	R7.12.19	緩	中	人力	設置	通勤(車)	13.9	—	獣害防止ネット一式	1,800	
2	阿久根	鹿ネット設置	田代鹿倉	1105は		R 7	2.83	0.14	2.69	契約日の翌日	R7.12.19	急	易	人力	設置	通勤(車)	7.0	—		1,050	
3	山野	鹿ネット設置	猩々	2032と1		R 7	5.54		5.54	契約日の翌日	R7.12.19	緩	中	人力	設置	通勤(車)	9.7	—		1,350	
4	山野	鹿ネット設置	布計	2059ほ		R 7	4.32		4.32	契約日の翌日	R7.12.19	緩	中	人力	設置	通勤(車)	14.3	—		1,650	
5	山野	鹿ネット設置	床波	2032ね		R 7	4.50		4.50	契約日の翌日	R7.12.19	緩	中	人力	設置	通勤(車)	15.4	—		1,700	
		計					26.51	0.75	25.76											7,550	

- 【留意事項】
- 1 林齢は植栽年度を1年とした累積年である。
 - 2 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
 - 3 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 - 4 つる本数、伐倒本数は標準値調査による目安本数である。
 - 5 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

別添のとおり