

製 品 生 産 事 業 請 負 条 件 調 査 (総合評価)

單位: 量 m^3 、距離 m

[illegible]

物件明細書

物件番号	2	参加資格等級	公告のとおり
------	---	--------	--------

1. 作業内訳

森林事務所	作業種	国有林名	林小班	伐区	植栽年度	区域面積又は延長 (ha・m)	控除面積 (ha)	契約面積又は延長 (ha・m)	履行期間		林分条件		作業形態	作業区分 (下刈年次)	通動形態	作業条件				使用材料(契約者購入)		
									開始	期限	傾斜	衛生等の状況				人員輸送距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐倒数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品名	数量
阿久根	地拵	楳山	1097ぬ①	1	R7	0.59ha	0.00ha	0.59ha	契約の翌日	R8.2.28	中	易	車両系機械	機械地拵	通動(車)	10.7						
阿久根	地拵	楳山	1097ぬ②	2	R7	0.83ha	0.00ha	0.83ha	契約の翌日	R8.2.28	急	易	車両系機械	機械地拵	通動(車)	10.7						
阿久根	地拵	楳山	1097ぬ1①	3	R7	0.37ha	0.00ha	0.37ha	契約の翌日	R8.2.28	中	易	車両系機械	機械地拵	通動(車)	11.0						
阿久根	地拵	楳山	1097ぬ1②	4	R7	0.85ha	0.00ha	0.85ha	契約の翌日	R8.2.28	急	易	車両系機械	機械地拵	通動(車)	11.0						
阿久根	地拵	楳山	1097ぬ2①	5	R7	0.38ha	0.00ha	0.38ha	契約の翌日	R8.2.28	急	易	車両系機械	機械地拵	通動(車)	11.1						
阿久根	地拵	楳山	1097ぬ2②	6	R7	0.61ha	0.00ha	0.61ha	契約の翌日	R8.2.28	中	易	車両系機械	機械地拵	通動(車)	11.1						
阿久根	地拵	楳山	1097ぬ2③	7	R7	1.45ha	0.00ha	1.45ha	契約の翌日	R8.2.28	中	易	車両系機械	機械地拵	通動(車)	11.1						
阿久根	地拵	楳山	1097ぬ3	8	R7	0.35ha	0.00ha	0.35ha	契約の翌日	R8.2.28	急	易	車両系機械	機械地拵	通動(車)	11.3						
阿久根	地拵	楳山	1097ぬ4	9	R7	1.61ha	0.00ha	1.61ha	契約の翌日	R8.2.28	中	易	車両系機械	機械地拵	通動(車)	11.6						
	小計					7.04ha	0.00ha	7.04ha														
阿久根	植付	楳山	1097ぬ①	1	R7	0.59ha	0.00ha	0.59ha	契約の翌日	R8.2.28	中	易	人力	長方形植	通動(車)	10.7				950	スギコンテナ苗	950本
阿久根	植付	楳山	1097ぬ②	2	R7	0.83ha	0.00ha	0.83ha	契約の翌日	R8.2.28	急	易	人力	長方形植	通動(車)	10.7				1,350	スギコンテナ苗	1,350本
阿久根	植付	楳山	1097ぬ1①	3	R7	0.37ha	0.00ha	0.37ha	契約の翌日	R8.2.28	中	易	人力	長方形植	通動(車)	11.0				600	スギコンテナ苗	600本
阿久根	植付	楳山	1097ぬ1②	4	R7	0.85ha	0.00ha	0.85ha	契約の翌日	R8.2.28	急	易	人力	長方形植	通動(車)	11.0				1,400	スギコンテナ苗	1,400本
阿久根	植付	楳山	1097ぬ2①	5	R7	0.38ha	0.00ha	0.38ha	契約の翌日	R8.2.28	急	易	人力	長方形植	通動(車)	11.1				650	スギコンテナ苗	650本
阿久根	植付	楳山	1097ぬ2②	6	R7	0.61ha	0.00ha	0.61ha	契約の翌日	R8.2.28	中	易	人力	長方形植	通動(車)	11.1				1,000	スギコンテナ苗	1,000本
阿久根	植付	楳山	1097ぬ2③	7	R7	1.45ha	0.00ha	1.45ha	契約の翌日	R8.2.28	中	易	人力	長方形植	通動(車)	11.1				2,350	スギコンテナ苗	2,350本
阿久根	植付	楳山	1097ぬ3	8	R7	0.35ha	0.00ha	0.35ha	契約の翌日	R8.2.28	急	易	人力	長方形植	通動(車)	11.3				600	スギコンテナ苗	600本
阿久根	植付	楳山	1097ぬ4	9	R7	1.61ha	0.00ha	1.61ha	契約の翌日	R8.2.28	中	易	人力	長方形植	通動(車)	11.6				2,600	スギコンテナ苗	2,600本
	小計					7.04ha	0.00ha	7.04ha											11,500		11,500本	
阿久根	獣害防止ネット設置	楳山	1097ぬ①	1	R7	550m		550m	契約の翌日	R8.2.28	中	易	人力	設置	通動(車)	10.7					鹿ネット一式	550m
阿久根	獣害防止ネット設置	楳山	1097ぬ②	2	R7	750m		750m	契約の翌日	R8.2.28	急	易	人力	設置	通動(車)	10.7					鹿ネット一式	750m
阿久根	獣害防止ネット設置	楳山	1097ぬ1①	3	R7	400m		400m	契約の翌日	R8.2.28	中	易	人力	設置	通動(車)	11.0					鹿ネット一式	400m
阿久根	獣害防止ネット設置	楳山	1097ぬ1②	4	R7	550m		550m	契約の翌日	R8.2.28	急	易	人力	設置	通動(車)	11.0					鹿ネット一式	550m
阿久根	獣害防止ネット設置	楳山	1097ぬ2①	5	R7	350m		350m	契約の翌日	R8.2.28	急	易	人力	設置	通動(車)	11.1					鹿ネット一式	350m
阿久根	獣害防止ネット設置	楳山	1097ぬ2②	6	R7	500m		500m	契約の翌日	R8.2.28	中	易	人力	設置	通動(車)	11.1					鹿ネット一式	500m
阿久根	獣害防止ネット設置	楳山	1097ぬ2③	7	R7	850m		850m	契約の翌日	R8.2.28	中	易	人力	設置	通動(車)	11.1					鹿ネット一式	850m
阿久根	獣害防止ネット設置	楳山	1097ぬ3	8	R7	850m		850m	契約の翌日	R8.2.28	急	易	人力	設置	通動(車)	11.3					鹿ネット一式	850m
阿久根	獣害防止ネット設置	楳山	1097ぬ4	9	R7	500m		500m	契約の翌日	R8.2.28	中	易	人力	設置	通動(車)	11.6					鹿ネット一式	500m
	小計					5,300m		5,300m													5,300m	
	合計					地拵 (ha)	7.04ha	0.00	7.04ha													
						植付 (ha)	7.04ha	0.00	7.04ha													
						獣害防止ネット設置(m)	5,300m		5,300m													

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の観見度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄のかき分けは、植付作業における苗木枝数等の「かき分け」の有無を示すものである。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり